
 
                 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

№ 
п.п. 

Перечень 
основных  
данных 

 
Основные  данные  и  требования 

1 Генподрядчик/ 
Объект 

ООО СГ «Меридиан» 
 «Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в 
Кировском районе г. Новосибирска». Кадастровый номер 54:35:053180:6.  
Идентификатор государственного контракта: 0000005406636117255120482 

2 Основание 
работ 

Работы производить в соответствии с рабочей документацией шифр 2025/8- ШК-1-ИОС3.1 

3 

Объем 
строительно - 
монтажных и 
пуско-
наладочных 
работ 

3.1 Изучить объект до тендера и предоставить локально-сметный расчет на устройство НК (наружные сети 
хозяйственно-бытовой канализации), НКл (наружные сети ливневой канализации).  
Перед началом работ выполнить геодезическую съемку с фактическими отметками грунта. 
Оценить фактические объемы выполняемых работ!!! 
3.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии производства работ, в соответствии 
с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и 
требования предъявляемые к ней. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих 
работ: 
- комплектация оборудованием в соответствии с рабочей документацией; 
-   монтаж сборных конструкций и оборудования, 
-   монтаж трубопроводов, запорной арматуры 
-   проведение лабораторных испытаний грунтов на плотность; 
-   выполнение приемо-сдаточных испытаний; 
-   выполнение гидравлических испытаний; 
-   проведение телеинспекции; 
-   проведение испытаний пожарных гидрантов на водоотдачу; 
-   вызов городского геодезиста для исполнительной съемки с передачей в «Геофонд»; 
- подготовка и предоставление Заказчику комплекта исполнительной документации.  
3.3. Подготовка и предъявление документации в МП «МЕТРО МиР», МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
и эксплуатируемые и надзорные органы 

4 Требования к 
выполнению 
работ 

4.1. Перед началом производства работ: 
      1) Составить и согласовать график выполнения работ, который может корректироваться по согласованию 
сторон 
      2) Спланировать работы по промывке, испытанию сетей и проливу 
      3) Предоставить приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ 
на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, с 
соблюдением требований пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на 
объекте 
      4) Предоставить списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного 
транспорта. В списки включать лиц, имеющих гражданство РФ 
      5) Заблаговременно сообщить технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с 
действующими нормами и правилами на данный вид работ.  
4.2. Во время работы: 
       1) Составлять акты на скрытые работы с утверждением у Заказчика. Готовность к освидетельствованию 
скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня. 
       2) Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-
техническим составом, с оформлением исполнительной документации. При производстве работ на объекте 
вести следующую исполнительную документацию: общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные 
схемы, акты испытаний.  
4.3. По завершению работ предоставить исполнительную документацию в полном объеме на все виды 
выполненных работ предоставить Заказчику. 
4.4. Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, поданной за 
три рабочих дня, совместно с представителем заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель 
устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. 

  4.5. Объемы, необходимые для выполнения работ по проекту, принять согласно рабочей документации с 
учетом обследования вне зависимости учтены ли материалы в спецификациях. 
  4.7. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ, 
грузоподъемные механизмы (кран, лебедка) - затраты подрядчика.  

5 Исполнительна
я 
документация, 
передаваемая 
Заказчику. 

Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки 
(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ, приказы 
о назначении ответственных производителей работ, технического надзора. 
ППР или тех. карта на устройство системы ливневой канализации. 
Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции  
- приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора;  
- сертификаты на применяемые материалы и оборудование;  
- Акты окончания монтажных работ; 
- Акты на скрытые работы; 
- заключение лабораторных испытаний грунтов на плотность; 
- исполнительная техническая документация; 

Монтаж наружных сетей К1, К2, К3  

Школа по ул. Виктора Шевелева 



 - акты индивидуальных испытаний (гидравлические испытания, телеинспекция); 
- акты испытаний пожарных гидрантов на водоотдачу; 
-  журнал сварочных работ; 
-  акт ввода системы в эксплуатацию 
 документы в соответствии с требованиями МП «МЕТРО МиР», МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику по 
завершении работ в 3-ех экземплярах и электронном виде. 

6 Сроки 
производства 
работ 

НК (наружные сети хозяйственно-бытовой канализации) 01.07.2026 – 19.11.2026 
НКл (наружные сети ливневой канализации) 01.07.2026 – 04.09.2026 
 

7 Требования     к 
гарантийным 
обязательствам  
Исполнителя 

7.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 
экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  
7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 
дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 
возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 
7.3.Гарантийный срок составляет 5 лет (Пять лет). 

8 
Особые 
требования 

8.1 Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на 
местности, проектной документации, для выявления неучтенных в проекте и данном ТЗ объемов работ.  
8.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, являются достаточным для 
формирования предложения и в дальнейшем  выполнения строительно-монтажных работ в полном объеме. 
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