
Объект: «Многоквартирные многоэтажные жилые дома №8,9(12) по ул. Титова в 
Ленинском районе г. Новосибирска с помещениями обслуживания жилой 

застройки I, II этапы строительства». 
 

Наружные сети самотечной ливневой канализации 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

   №  
  п.п.        

Перечень основных  
данных 

Основные  данные  и  требования 

     1                                  2                                                       3 
1 З а к а з ч и к                                                ООО «Группа Альянс. Специализированный застройщик» 
2 Основание работ Рабочая документация шифр  
3 Объем строительно - 

монтажных и пуско-
наладочных работ  

3.1. Работы производить в соответствии с рабочей документацией шифр 92-
2024-Лк 
Работы по устройству наружной самотечной сети ливневой канализации от 
колодца 1 до колодца 2с (сущ) с устройством колодцев Д2, Д3. 
Период  выполнения работ до -15.07.2026-. 
Подрядчик самостоятельно получает разрешение на производство земляных 
работ (землепользование), и сам закрывает ордер с восстановлением 
благоустройства (при необходимости). 
 
Разработка и согласование ОДД (при необходимости). 
 
3.2 Изучить объект до тендера и предоставить локально-сметный 
расчет на устройство самотечной ливневой канализации от колодца 1 
до колодца 2с (сущ) с устройством колодцев Д2, Д3. 
Перед началом работ выполнить геодезическую съемку с 
фактическими отметками грунта. 
Оценить фактические объемы выполняемых работ!!! 

 
3.3. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии 
производства работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и 
требования предъявляемые к ней. Настоящим техническим заданием 
предусматривается выполнение следующих работ: 
- комплектация оборудованием в соответствии с рабочей документацией; 
-   монтаж сборных конструкций и оборудования, 
-   проведение лабораторных испытаний грунтов на плотность; 
-   выполнение приемо-сдаточных испытаний; 
-   выполнение гидравлических испытаний; 
-   проведение телеинспекции; 
-   вызов городского геодезиста для исполнительной съемки с передачей в 
«Геофонд»; 
- подготовка и предоставление Заказчику комплекта исполнительной 
документации.  
3.4. Подготовка и предъявление документации в МП «МЕТРО МиР» и 
эксплуатируемые и надзорные органы 



4 Требования к выполнению 
работ 

4.1. Перед началом производства работ: 
      1) Составить и согласовать график выполнения работ, который может 
корректироваться по согласованию сторон 
      2) Спланировать работы по промывке, испытанию сетей и проливу 
      3) Предоставить приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 
организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение 
требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, с соблюдением 
требований пожарной безопасности, техники безопасности и охраны 
окружающей среды на объекте 
      4) Предоставить списки инженерно-технического персонала и 
специалистов-монтажников, автомобильного транспорта. В списки включать 
лиц, имеющих гражданство РФ 
      5) Заблаговременно сообщить технологию и последовательность 
выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на 
данный вид работ.  
4.2. Во время работы: 
       1) Составлять акты на скрытые работы с утверждением у Заказчика. 
Готовность к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика 
письменно за три рабочих дня. 
       2) Производственный и операционный контроль качества осуществлять 
назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением 
исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести 
следующую исполнительную документацию: общий журнал работ, акты 
скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний.  
4.3. По завершению работ предоставить исполнительную документацию в 
полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику. 
4.4. Подключение и переключение оборудования производить строго по 
предварительной заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с 
представителем заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель 
устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. 
 

5 Исполнительная 
документация, передаваемая 
Заказчику. 

   Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции  
 
- приказы о назначении ответственных производителей работ, технического 
надзора;  
- сертификаты на применяемые материалы и оборудование;  
- Акты окончания монтажных работ; 
- Акты на скрытые работы; 
- заключение лабораторных испытаний грунтов на плотность; 
- исполнительная техническая документация; 
 - акты индивидуальных испытаний (гидравлические испытания, 
телеинспекция); 
-  акт ввода системы в эксплуатацию 
 документы в соответствии с требованиями МП «МЕТРО МиР». 

6 Требования к гарантийным 
обязательствам  
Исполнителя 

6.1. Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ в 
соответствии с техническими, экологическими требованиями и нормативами 
в течение гарантийного срока. 
 
6.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные 
дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика 
с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 
возместить затраты Заказчику в полном объеме. 

 
Составил: Вед.инженер по ВВ                 Выходцев Д.В.. 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: Руководитель проекта                                                                                        Мамедов А.М. 
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