
                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по благоустройству территории многоквартирного много-

этажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных по-

мещениях № 8 (по генплану) – VIII этап строительства многоквартирных мно-

гоэтажных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях (проект 46-01-24-ГП) 

 

№ 

пп 
Наименование условий Содержание условий 

1 2 3 

1 Наименование объекта. 

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных поме-

щениях № 8 (по генплану) – VIII этап строительства 

многоквартирных многоэтажных домов с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных поме-

щениях». Объект расположен в границах земельного 

участка по ул. Титова в Ленинском районе. Кадастро-

вый № 54:35:062555:99 

2 Вид строительства. Новое строительство 

3 

Место расположения 

объекта, область, рай-

он, населенный пункт. 

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова 253/8 стр. 

4 Заказчик ООО СГ «Меридиан» 

5 Основание. 
Настоящее техническое задание и комплект докумен-

тации, предоставленные Заказчиком. 

  6 
Сроки выполнения ра-

бот 

Начало выполнения работ –  25.06.26 

Окончание выполнения работ – 14.10.26 

7 

Комплект документа-

ции, предоставляемый 

Заказчиком претенден-

ту 

1. Настоящее техническое задание. 

2. Рабочая документация шифр 46-01-24-ГП 

3.  Рабочая документация шифр 46-01-24-АР 

8 Задача претендента.           

1. Изучить представленную документацию. 

2. Разработать коммерческое предложение на выполнение бла-

гоустройства территории в виде сметы с разделением по ти-

пам покрытия. 

 

9 Объемы работ 

Объемы работ принять согласно Ведомости объемов 

работ, рабочей документации 46-01-24-ГП. 

Состав работ: устройство подстилающих и выравниваю-

щих слоев, устройство оснований из щебня, устройство ас-

фальтобетонных покрытий, устройство плиточных покры-

тий, розлив вяжущих, установка бортовых камней бетон-

ных.  

10 
Требования к выпол-

нению работ. 

 Работы вести в соответствии с действующими нормами и 

правилами.  

Возможность проведения работ – ежедневно. 

 

Подрядчик принимает на себя обязательство:  

1. Мероприятия по предохранению участков выпол-

нения работ от попадания влаги разрабатываются и 

проводятся претендентом самостоятельно. 

2. В части поставки материалов, монтажа и 

наладки оборудования: обеспечение выполняемого им 

объема работ материалами, изделиями и конструкция-

ми, оборудованием и механизмами для производства 

работ, инвентарными приспособлениями, лесами, под-



мостями; 

1.2  обеспечение входного контроля качества материа-

лов и конструкций, применяемых в строительно-

монтажных работах; 

1.3 использовать только новые материалы и оборудова-

ние сроком выпуска не более чем 6 месяцев. 

1.4 обеспечить правильность складирования и хранения 

материалов на объекте 

3. В части получения разрешений и согласований  на 

производство работ: самостоятельное получение для 

производства работ всех необходимых допусков, раз-

решений и согласований с административными органа-

ми и другими заинтересованными организациями; 

2.2 организовать ведение работ строго в соответствии с 

утвержденным ППР; 

3.3 предъявлять все виды скрытых работ ответственно-

му представителю Заказчика с оформлением актов на 

скрытые работы; 

3.4 самостоятельно оплачивать штрафы УАТИ, и других 

контролирующих организаций в случае выявления 

нарушений при производстве работ, а также устранять 

эти нарушения; 

3.5 самостоятельного восстановления и предъявления 

Подрядчиком в установленном порядке органам архи-

тектуры и градостроительства и балансодержателям 

территории, оформления акта приемки-сдачи.  

     4. В части выполнения работ: 

4.1 обеспечение сохранности сооружений; 

4.2 обеспечение вывоза мусора и утилизации отходов 

производства, образовавшихся в процессе выполняемых 

им работ; 

4.3 обеспечить наличие аттестованного персонала для 

производства сварочных и иных спец. работ 

4.4 самостоятельно организовать производство работ на 

площадке. 

 5. В части соблюдения требований природоохранных 

мер, норм и правил пожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны окружающей среды. 

5.1 обеспечение соблюдения норм и правил пожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны окружа-

ющей среды на объекте;  

5.2 при производстве работ соблюдать меры по охране 

окружающей среды, своевременно вывозить строитель-

ный мусор в отведенные для этого места, не допускать 

проливов ГСМ. 

5.3 обеспечение вывоза мусора и утилизации отходов 

производства, образовавшихся в процессе выполняемых 

им работ; 

5.4 обеспечение содержания в чистоте рабочих мест; 

 

11 

Требования к оформ-

лению документов и 

сдаче работ. 

1. Всю нормативную документацию по объекту вести в 

соответствии со СНиП 12-01-2004, Постановлением 

Правительства № 857-ПП от 7.12.2004 г. 

2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчи-

ком и всеми заинтересованными организациями соглас-

но требованиям административно-технического регла-

мента проект производства работ, график производства 



работ, график поставки материалов и конструкций.  

3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных 

представителей Заказчику.  

4. Подрядчик обеспечивает сдачу исполнительной до-

кументации Заказчику. 

5. Подрядчик предоставляет все сертификаты, паспорта, 

технические отчеты и иною документацию по требова-

нию Заказчика. 

6. Окончательным результатом работ являются уста-

новленные согласно проекта изделия, подтвержденные 

соответствующим актом. 

7. Гарантийный срок на изделия и их установку -  в те-

чении не менее 5-ти лет с момента подписания акта-

приемки в эксплуатацию. 

 

12 Особые требования 

1. Перед подготовкой коммерческого предложения 

претендент проводит изучение мест производства работ 
на объектах (обязательно изучение расположения 

наружных сетей перед началом работ), проектной 

документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ 

объемов работ.  

2. Подрядчик проводит испытания для подтвер-

ждения плотности грунта в специализированной ор-

ганизации и предоставляет протоколы испытаний 

перед сдачей работ. 

3. Претендент должен дать подтверждение, что 

условия, изложенные в данном ТЗ является доста-

точным для формирования предложения и в даль-

нейшем  выполнения проектных и строительно-

монтажных работ в полном объеме. 

 
Обязательное приложение к Техническому заданию – «Ведомость объёмов работ по благо-

устройству» 

 

 

 

Руководитель проекта                                                               Мамедов А.М. 

             

Ведущий инженер   

по техническому надзору                                                      Сафронов Р.С. 

 

«____» ____________2026г. 
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