
 

 

  
 

 
                              

           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядч

ик/Объект 
ООО СГ «Меридиан»   

Объект:       

Многоквартирные дома смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, автостоянки. Блок секции №1-4 дома №1 

(по ГП), автостоянка №3 (по генплану) – I этап строительства многоквартирного дома 

смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях, автостоянки  

2 Основание 

для 

выполнения 

работ 

П154-187-01-23-1-3,4-АР, П154-187-01-23-1-5-АР, разработанная  Проектная Артель «2ПБ» 

3 Задача 

претендент

а. 

3.1.Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2.Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, 

транспортные расходы, НР, СП. на поставку и монтаж ворот 

3.3.Разработать Спецификации и эскизы изделий, узлов примыканий. 

3.4.Изучить объект до тендера, произвести замеры проемов. При выявлении несоответствия 

размеров проемов проектной документации – предоставить данную информацию на тендер. 

4 Объем  

строительн

ых работ 

  4.1. В соответствии с рабочим проектом, требованиями СН и СП, а так же настоящим 

техническим заданием   выполнить комплекс работ по  изготовлению, поставке и монтажу  

ворот,   материал  стен  -  кирпич 

СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО ВОРОТ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ  

ТЕХ.ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, 

определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного 

производства работ  предоставляет подрядчик. 

4.4.Площадку под оборудование и  материалы, подъездные пути   предоставляет подрядчик. 

5 Требования 

к 

выполнени

ю работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в 

согласованные сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График 

выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение 

Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по 

согласованию с Генподрядчиком. 

5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных 

должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение 

требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований 

пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического 

персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график 

производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить 

Генподрядчику.  

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное 

время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О 

готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за 

три рабочих дня. 

5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 

действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и 

операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим 

составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 

 При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую  документацию. 

6 Исполнител

ьная 

документац

ия, 

передаваем

ая 

Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт 

приемки площадки  под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта, 

проема) к производству работ; 

 -Акт сдачи  ворот  

- Инструкция по эксплуатации ворот, паспорт 

-Паспорта и сертификаты на примененные материалы и изделия;  

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

Ворота  

Ключ Камышенское 

Плато 

 

 



предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

7 Сроки 

производст

ва работ 

(изготовлен

ие и 

монтаж) 

 

01.09.2026-30.09.2026 

8 Требования 

к 

гарантийны

м 

обязательст

вам  

Исполнител

я 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ 

действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение 

гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой 

счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других 

подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение 

дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 Особые 

требования 

9.1.Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест 

производства работ на местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в 

данном ТЗ объемов работ.  

9.2.Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является 

достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и 

строительно-монтажных работ в полном объеме. 
 

 

 

Приложение 

 

№ проем Наименование Всего ед. 

шт 

Примечание 

1 3200*2600 (h) Автоматические ворота 

Dorhan 

2 Подземная 

автостоянка в/о Р-

С/3.5-3.6 (АР 3,4 б.с 

лист 4 

2 4895*2800(h) Автоматические ворота 

Dorhan 

1 Обвалованная 

автостоянка  в/о 1-

2/А (АР, лист 3 
 

 

 

 

Составил:   вед. инж. ПТО Авдеева Г.С.                                                                          ________________________    «_________»  ________________2026 г. 

 

Согласовано:  вед. инж. тех. надзора Деркач  С.В.                                                            ________________________    «_________»  ________________20216г. 

 

Согласовано:  рук. проекта  Кузьмин О.О.                                                                        ________________________    «_________»  ________________2026 г. 

 

Авдеева Г.С.
подписал

derkach.sv
Утверждено

kuzmin.oo
подписан




