
                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по резиновому покрытию площадок на территории многоэтажного 

жилого дома  №1(по ГП)(Блок-секции №1,2,3,Автостоянка) по ул. 2-я Марата в Первомайском 

районе г.Новосибирска 

 

№ 

пп 
Наименование условий Содержание условий 

1 Наименование объекта. 

Многоквартирный жилой дом смешанной этажности 

№1(по ГП), блок-секции №1,2,3, подземная автостоянка 

(1-й этап строительства). 

2 Вид строительства. Новое строительство 

3 

Место расположения 

объекта, область, рай-

он, населенный пункт. 

 

г. Новосибирск, Первомайский  район, ул.2-я Марата 

4 Заказчик ООО «Партнер" 

5 Основание 
Настоящее техническое задание и комплект докумен-

тации, предоставленные Заказчиком. 

  6 
Сроки выполнения ра-

бот 

Начало выполнения работ  – июль 2026г. 

Окончание выполнения работ – сентябрь 2026г. 

7 

Комплект документа-

ции, предоставляемый 

Заказчиком претенден-

ту 

1. Настоящее техническое задание. 

 2.  Рабочая документация шифр 2023-ПС-ЛД.Р 

 

8 Задача претендента.           

1. Изучить представленную документацию. 

2. Разработать коммерческое предложение на выполнение  ра-

бот по резиновому покрытию площадок в виде сметы с раз-

делением по объектам. 
 

10 Объемы работ 
Объемы работ принять согласно  Ведомости объемов 

работ, плана благоустройства,  рабочей документации  

11 
Требования к выпол-

нению работ. 

 Работы вести в соответствии с действующими нормами и 

правилами.  

Возможность проведения работ – ежедневно. 

 

Подрядчик принимает на себя обязательство:  

1. Мероприятия по предохранению участков выпол-

нения работ от попадания влаги разрабатываются и 

проводятся претендентом самостоятельно. 

2. В части поставки материалов, монтажа и 

наладки оборудования: 

2.1 обеспечение выполняемого им объема работ мате-

риалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и 

механизмами для производства работ, инвентарными 

приспособлениями, лесами, подмостями; 

2.2  обеспечение входного контроля качества материа-

лов и конструкций, применяемых в строительно-

монтажных работах; 

2.3 использовать только новые материалы и оборудова-

ние сроком выпуска не далее чем 6 месяцев. 

2.4 обеспечить правильность складирования и хранения 

материалов на объекте. 

3. В части получения разрешений и согласований  на 

производство работ: 

3.1 самостоятельное получение для производства ра-

бот всех необходимых допусков, разрешений и согласо-



ваний с административными органами и другими заин-

тересованными организациями; 

3.2       предъявлять все виды скрытых работ ответ-

ственному представителю Заказчика с оформлением ак-

тов на скрытые работы; 

     4. В части выполнения работ: 

4.1 обеспечение сохранности сооружений; 

4.2 обеспечение вывоза мусора и утилизации отходов 

производства, образовавшихся в процессе выполняемых 

им работ; 

4.3 обеспечить наличие аттестованного персонала для 

производства спец. работ 

4.4 самостоятельно организовать производство работ на 

площадке. 

 5. В части соблюдения требований природоохранных 

мер, норм и правил пожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны окружающей среды. 

5.1  обеспечение соблюдения норм и правил пожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны окружа-

ющей среды на объекте;  

5.2    при производстве работ соблюдать меры по охране 

окружающей среды, своевременно вывозить строитель-

ный мусор в отведенные для этого места, не допускать 

проливов ГСМ. 

5.3  обеспечение вывоза мусора и утилизации отходов 

производства, образовавшихся в процессе выполняемых 

им работ; 

5.4   обеспечение содержания в чистоте рабочих мест; 

 

12 

Требования к оформ-

лению документов и 

сдаче работ. 

1. Всю нормативную документацию по объекту вести в 

соответствии со СНиП 12-01-2004, Постановлением 

Правительства  № 857-ПП от 7.12.2004 г. 

2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчи-

ком и всеми заинтересованными организациями соглас-

но требованиям административно-технического регла-

мента проект производства работ, график производства 

работ, график поставки материалов и конструкций.  

3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных 

представителей Заказчику.  

4. Подрядчик обеспечивает сдачу исполнительной до-

кументации Заказчику. 

5. Подрядчик предоставляет все сертификаты, паспорта, 

технические отчеты и иною документацию по требова-

нию Заказчика. 

6. Окончательным результатом работ являются уста-

новленные согласно проекта изделия, подтвержденные 

соответствующим актом. 

7. Гарантийный срок на изделия и их установку -  в те-

чении не менее 5-ти лет с момента подписания акта-

приемки в эксплуатацию. 

 

13. Особые требования 

1. Перед подготовкой коммерческого предложения 

претендент проводит изучение  мест производства работ 
на объектах, проектной документации,  для  выявления 

не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

2. Претендент должен дать подтверждение, что усло-

вия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 



формирования предложения и в дальнейшем  выполне-

ния проектных и строительно-монтажных работ в пол-

ном объеме. 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение к Техническому заданию 
 

Ведомость объемов работ по резиновому покрытию площадок 

 

№ на 

плане 
 Наименование Производитель 

Объём 

1-го этапа 

 

 

 
 

 

 

*План и ведомость резинового покрытия см. проект 2023-ПС-ЛД.Р, лист 3 

*План участков покрытия с учётом толщины см. проект 2023-ПС-ЛД.Р, лист 6 

 

 

117,6 

кв.м. 

221,7 

кв.м. 

119,6 

кв.м. 

4,5 кв.м. 

10 кв.м. 



 

 
 

 

Руководитель проекта                                                                Суходольская Е.Б. 

             

Ведущий инженер   

технического надзора                                                      Соловьев И.П. 

 

«____»____________2026г. 
 

 

solovyev.ip
Утверждено

Суходольская Е.Б.
подписано




