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«Скандинавские кварталы» 

2024

2023-ПС-1-2-АР.2

Заказчик: ООО «Строительные решения.
Специализированный застройщик»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Узлы

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности
с объектами обслуживания жилой застройки,

с автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском
районе г. Новосибирска

1 этап строительства

Блок-секция 2

Многоквартирные дома смешанной этажности
с объектами обслуживания жилой застройки,

с автостоянками по ул. 2-я Марата в Первомайском
районе г. Новосибирска

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)
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Наименование
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2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания
жилой застройки, с автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г.

Новосибирска. 1 этап строительства ( блок-секция 1, блок-секция 2,
блок-секция 3)

1-26

 1 

Стороженко

Стороженко

Шнапцев

Шнапцев

30.01.26

30.01.26

30.01.26

30.01.26

19 (Зам.) Исключен узел 27.1.
Узел 27 : изменены фасадная системена на СФТК, типы стен. Добавлен
профиль из оцинкованной стали.
Узел 28: изменены типы стен, примыкание НФС и СФТК. Добавлен пояс
из "Аквапанели" в составе НФС.
Исключен п.5 примечания.

18
(Аннул.)

17(Зам.) Узел 21,23 : добавленно устройство приточного клапана типа
"Нордвинд-сити".
Добавлено новое примечание п.5.

16(Зам.) Узел 19: изменен уголок 75х75 на 63х63.

15(Зам.) Узел 15: исключено устройство козырька. Добавлено устройство
приточного клапана типа "Нордвинд-сити".
Добавлен новый пункт примечания п.7.

14 (Зам.) Узел 12: изменено тип покрытия в соответствии с разделом
2023-ПС-1-ГП, примыкание покрытия к фасаду.
Узел 13.1: изменено устройство порога.
Добавлено новое примечание п.7.

13 (Зам.) Узел 11: Изменено устройство  покрытия Тип 3 2023-ПС-1-ГП,
примыкание покрытия, высота кирпичной кладки для организации д.ш.
Узел 10.1:Добавлен дополнительный слой экструзионного
пенополистирола на углу  здания.

12 (Зам) Добавлен новый узел 50.
Узел 9: изменено тип покрытия в соответствии с разделом 2023-ПС-1-ГП,
примыкание покрытия к фасаду. Добавлено устройство дренажа.
Изменена поз. материала 20 на 19.  Добавлены новые п.4, п.5
примечания.

11 (Зам) Откорректированы составы полов
Узел 6: изменен тип пола.
Узел 4: исключена штукатурка.

10 (Зам.) Изменено примыкание финишной отделки к плите перекрытия. Добавлен
новый узел 54. Изменен п.8 примечания.

4-7, 9
(Зам.)

Исключены узлы 24,25. Добавлен новый узел 54 на листах 4-7.
Лист 4 : добавлен новый узел 51, 52.
Лист 9 :Добавлен новый узел 50, 53.

2 (Зам.) Изменено описание материалов  поз.6, 7, 9, 13, 19, 38, 50, 63, 64, 80.
Добавлены новые материалы позиция 81-105.
Исключены материалы позиции 8, 10, 20, 25, 31, 34, 48, 53, 65, 66, 72.

1 1 (Зам.) Изменены ведомость рабочих чертежей основого комплекта и общие
указания.

2



Разрешение Обозначение

Наименование
объекта

строительства

Изм. Лист Код ПримечаниеСодержание изменения

Лист  2 

2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания
жилой застройки, с автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г.

Новосибирска. 1 этап строительства ( блок-секция 1, блок-секция 2,
блок-секция 3)

1-26

29 (Нов.)

28 (Зам.) Узел 47: изменен состав покрытия на тип 16 в соответствии с разделом
2023-ПС-1-ГП, примыкание покрытия к фасаду. Изменена поз. материала
20 на 19.
Узел 48: изменен узел устройства покрытия террасы. Исключена
воронка.

27 (Зам.) Узел 44: изменен тип фасада на СФТК. Изменено примыкания пола
террасы к фасаду, способ крепления гидроизоляции к поверхности стены
высотная отметка нижней точкии пола террасы. Исключены позиции
материала 8, 64.
Узел 45: изменен тип стены.
Изменено примечание п.2.

26 (Зам.) Изменены способ крепления гидроизоляции к поверхности стены, типы
утеплителя (поз.81) для организации гидроизоляционного слоя,
высотная отметка плиты покрытия кровли, высота технического этажа,
высота кладки, высотная отметка отверстия,тип пола. Исключены
материал поз.8, каркас для крепленияя СМЛ листа. Изменена марка
материала цементно-песчаной стяжка на 38. Изменено устройство
кирпичной кладки для организации поддона.

25 (Зам.) Уточнен состав кровли тип 1.

24 (Зам.) Изменен состав типов кровли 5. Откорректирована графика. Добавлено
примечание п.2.

23 (Зам.) Изменены составы типов кровель 5, 1 .

22 (Зам.) Узел 34, 33: изменены тип кровли, высота кладки парапета.
Узел 33: исключена поз.8. Изменен тип утеплителя (поз.81) для
организации гидроизоляционного слоя.
Узел А: изменен способ крепления гидроизоляции к поверхности стены.
Исключены материал поз.8, каркас для крепленияя СМЛ листа.
Добавлено новое примечание п.7.

21 (Зам.) Узел 31: изменены тип пола, отметка внутри помещения.
Узел 32: изменена фасадная система парапета, отметка плиты покрытия
кровли, высота и отметка кладки парапета.

20 (Зам.) Узел 29.1: изменены высотные отметки пола покрытия террасы.
Изменена конструкция фасада подоконной части, порога, марка
ограждения террасы. Исключены поз. материала 17, 8, 46.
Узел 29: изменены высотный отметки пола покрытия террасы. Изменена
марка стойки фахверка С-12.
Узел 30: изменена конструкция порога.
Добавлен новый пункт примечания п.8.



Общие указания                                                         

1 Настоящий комплект рабочих чертежей 2023-ПС-1-2-АР.2 "Архитектурные решения. Узлы" см. совместно с комплектом рабочих

чертежей 2023-ПС-1-2-АР.1 "Архитектурные решения" и комплектом рабочих чертежей 2023-ПС-1-2-АР.И "Архитектурные решения. 

Изделия".

2 Общие указания по материалам, изделиям и порядку производства работ приведены в общих указаниях комплекта рабочих чертежей  

2023-ПС-1-2-АР.1 "Архитектурные решения", лист 3.

3 Сечения оконных и балконных блоков, витражей, дверей показаны условно. Крепления выполняются специализированной

организацией по узлам фирмы-изготовителя. Сливы и подоконники выполняются в комплекте с блоками.

4 Элементы водосточных систем (трубы водосточные, соединительные, сливные, водосборные воронки и др.), их крепления к несущим

конструкциям выполняются по узлам фирмы-изготовителя.

5 Кирпичную кладку подземной части, соприкасающуюся с грунтом, выполнять только из полнотелого (без пустот) кирпича

пластического формования по ГОСТ 530-2012, КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/75 на цементно-песчаном растворе марки М100 с

затиркой швов. 

6 Для отделки фасадов здания принята: с 1 этаж кирпичная кладка из облицовочного кирпича, начиная со 2 этажа фасадная система

поэлементной сборки СФТК по утеплению минераловатными плитами толщиной 150 мм, НФС с облицовкой цементными плитами

"Акваапанель".

Соединение кладки лицевого и внутреннего слоев наружных стен осуществляется гибкими связями из стеклопластиковой арматуры

(производство Бийского завода стеклопластиков по ТУ 2296-001-20994511-06). 

Соединение лицевого слоя наружных стен со внутренним слоем наружных стен из железобетона на участках трехслойной наружной

стены с лицевым кирпичом шириной 120-130 мм осуществляется гибкими связями КС 50-Х, длина распорного элемента назначается в

зависимости от толщины стены (560 мм). Глубина заделки в горизонтальном растворном шве облицовочного слоя 100 мм.

Соединение лицевого слоя наружных стен со внутренним слоем наружных стен из полнотелого рядового кирпича осуществляется

гибкими связями СПА из стеклопластиковой арматуры диаметром 5,5 мм с 2 анкерными уширениями, длина СПА назначается в

зависимости от толщины стены (560 мм). Глубина заделки в горизонтальном растворном шве - 100 мм.

Связи устанавливаются по вертикали через каждые 6 рядов кладки (450 мм), по горизонтали - через 500 мм. По периметру проемов, на

углах здания и вблизи температурных вертикальных швов необходимо устанавливать дополнительные связи с шагом по вертикали и

горизонтали не более 250 мм. 

7 В местах примыканий кровли к парапетам, стенам выходов на кровлю, вентиляционным шахтам предусмотреть дополнительный

водоизоляционный ковёр из 2 слоёв с заведением на стены, зафиксировать клеевым составом, прижать кровельной рейкой и закрепить

шурупами с распорными дюбелями  с шагом 300мм, шов обработать герметиком.

8 В случае необходимости просверливания отверстий под тарельчатый анкер в кирпичной кладке или в железобетонных конструкциях, 

неиспользованные скважины следует тщательно заделать ремонтным составом.

9 Монтаж внутриквартирных перегородок из полнотелых гипсовых пазогребневых плит выполнить по технологии

фирмы-производителя.

10 Конструкции наружных стен, характеристики стеновых и изоляционных материалов см. лист 4 комплекта 2023-ПС-1-2-АР.1.

11 Состав кровли см. лист 29 комплекта 2023-ПС-1-2-АР.1.

12 Кровельные работы выполнять в соответствии с указаниями СП 17.13330.2017 «Кровли» и СП 71.13330.2017 «Изоляционные и

отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».

13 Для устройства неэксплуатируемой кровли предусмотрена система «ТН-КРОВЛЯ Стандарт». Монтаж пароизоляции, утеплителя

кровли и гидроизоляции выполнить в соответствии с руководством ООО ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы «ТЕХНОЭЛАСТ. 

Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов».

14 Указания по устройству молниезащиты см. раздел 2023-ПС-1-2-ЭОМ.

15 Монолитные стяжки разрезать температурно-усадочными швами на карты не более 6х6 м.

16 Штукатурку по кирпичным перегородкам и стенам вести до низа перекрытия, затем выполнить расшивку шва на высоту 1,5-2 см.

17 Нижний слой битумной гидроизоляции Технониколь Фундамент Фикс крепить на круглых тарельчатых держателях диаметром 50

мм совместно с саморезами с полиамидной гильзой, дюбель-гвоздями или дюбель-шурупами, возможно применение плоских

металлических полос толщиной 3-4 мм, шириной 40 мм, совместно с крепежными элементами. Крепежи ставят не ближе 50 мм от края

полосы гидроизоляции. Шаг крепления для нижнего слоя при двухслой ной системе гидроизоляции составляет не более 2 м, при этом

крепежный элемент перекрывается полностью вторым слоем гидроизоляции. Край рулона по короткой стороне крепить с шагом 220 мм. 

18 Крепление "Planter Geo" винтами R16 XPS Технониколь или аналог ( согласно указаний АТР ФНД-05-06 системы ТН Дренаж

Универсал).
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30.01.26

30.01.26

Р

30.01.261 1-26

Ведомость рабочих чертежей комплекта АР.2

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные Изм. 1 (Зам.)

2 Перечень используемых материалов Изм. 1 (Зам.)

3 Схемы размещения узлов на планах подвал

4 Схемы размещения узлов на планах 1 этажа Изм. 1 (Зам.)

5 Схемы размещения узлов на планах 2 этаж Изм. 1 (Зам.)

6 Схемы размещения узлов на плане 8 этаж Изм. 1 (Зам.)

7 Схемы размещения узлов на плане 9 этаж Изм. 1 (Зам.)

8 Схемы размещения узлов на плане чердак

9 Схема размещения узлов на плане кровли. Схема размещения узлов на плане кровли на отм. +32,110 Изм. 1 (Зам.)

10 Узлы 1,2, 3, 54 Изм. 1 (Зам.)

11 Узлы 4, 5, 6, 7, 8 Изм. 1 (Зам.)

12 Узлы 9, 50 Изм. 1 (Зам.)

13 Узлы 10, 10.1, 11 Изм. 1 (Зам.)

14 Узлы 12.1, 12, 13, 13.1 Изм. 1 (Зам.)

15 Узлы 14, 15 Изм. 1 (Зам.)

16 Узлы 16, 17, 18, 19 Изм. 1 (Зам.)

17 Узлы  20, 21, 22, 23 Изм. 1 (Зам.)

18 Узлы 24, 25 Изм. 1 (Аннул.)

19 Узлы 26, 27, 28 Изм. 1 (Зам.)

20 Узлы 29, 29.1, 30 Изм. 1 (Зам.)

21 Узлы 31, 32 Изм. 1 (Зам.)

22 Узлы  33, 34, узел А. Изм. 1 (Зам.)

23 Узлы 35, 36 Изм. 1 (Зам.)

24 Узлы 37, 38 Изм. 1 (Зам.)

25 Узлы  39, 40, 41, 42 Изм. 1 (Зам.)

26 Узлы 43, 43.1 Изм. 1 (Зам.)

27 Узлы 44, 45, 46 Изм. 1 (Зам.)

28 Узлы 47, 48, 49 Изм. 1 (Зам.)

29 Узлы 51, 52, 53 Изм. 1 (Нов.)
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Блок-секция 2
2

Стороженко

Сокол Перечень используемых материалов

17
66

30.01.26

30.01.26

Р

30.01.261 1-26

32 Пароизоляционная лента

30
Утеплитель минераловатный ТехноРуф Проф, теплопроводностью λа=0,04 Вт/м*К,
плотностью 160 кг/м3 (НГ) или аналог -150 мм

29
Утеплитель минераловатный ТехноЛайт Экстра, теплопроводностью λа=0,04 Вт/м*К,
плотностью 34 кг/м3 (НГ) или аналог

28
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
марки по прочности не менее М100

27 Песок строительный

26
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ "Carbon Prof" СТО 72746455-3.3.1-2012
теплопроводностью λа=0,035 Вт/м*К, плотностью 35 кг/м3

24 Монтажная пена

23 Отлив из оцинкованного листа 0,7 мм с полимерным покрытием

22 Жгут типа «Вилатерм » (с отверстием)  ТУ 2291-009-03989419-2006

21 Пароизоляционный акриловый герметик «Акцент-117 »

19 Сетка кладочная из проволоки 4Bр-I по ГОСТ 6727-80 с размером ячейки 50х50 мм

18 Герметик атмосферостойкий паропроницаемый ГОСТ 14791-79

17 Тарельчатый анкер ГОСТ Р 58359-2019

16 Вентиляционно-осушающая коробочка КС 120х60 мм

15 Галтель из цементно-песчаного раствора М150

14 Гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2

13 Гипсовая штукатурка

12 Цементно-песчаная штукатурка М100

11
Теплоизоляция из минераловатного утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ
«ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ » СТО 72746455-3.2.7-2018  теплопроводностью λа=0,04
Вт/м*К,  плотностью 45 кг/м3  -150 мм

9

СФТК (СК1) по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной фасадной штукатуркой по сетке,
теплоизоляционным слоем из минераловатного утеплителя толщиной 200мм
ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ 32314-2012 теплопроводностью λа=0,040
Вт/м*К, плотностью 120кг/м3                - 210мм

7

СФТК (СК1) по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной фасадной штукатуркой по сетке,
теплоизоляционным слоем из минераловатного утеплителя толщиной 150мм
ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ 32314-2012 теплопроводностью λа=0,040
Вт/м*К, плотностью 145 кг/м3                 - 160 мм

6

СФТК (СК1) по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной фасадной штукатуркой по сетке,
теплоизоляционным слоем из минераловатного утеплителя толщиной 100 мм
ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ 32314-2012 теплопроводностью λа=0,040
Вт/м*К, плотностью 120кг/м3                - 110мм

5 Геотекстиль плотностью 100г/м2 ( или аналог)

4 Керамзитовый гравий плотностью 600 кг/м3

3
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/75ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
марки по прочности не менее М100

2
Кр-л-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
М100 (ral 9011)

1
Кр-л-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
М100 (ral 8004))

Поз. Наименование Примечание

Перечень используемых материалов

71 Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 200 мкн

70 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71

69 Пенетрон- проникающая гидроизоляция бетона

68 Профиль гнутый оцинкованный швеллерного типа 190х65х2,5 ГОСТ 58384-2019

67

Гидроизоляция TAIKOR Elastic или аналог с выводом на стены на высоту 300 мм с
колеровкой части состава в цвет отделки примыкающей стены ( лицевой кирпич - см.
Ведомость отделки фасадов л. 23 комплект 2023-ПС-1-2-АР1 )

64
Облицовочные цементные плиты "Аквапанель" толщ. 12,5 мм, окрашенные в соствае
НФС

63 Тротуарная плитка толщиной 40 мм

62 Лента гидроизоляционная паропроницаемая

61 Уголок стальной 63х63х8  ГОСТ 8509-93

60 Компенсатор деформационного шва Аквастоп ДШКА 0/080 или аналог

59 Реечный потолок металлический на подсистеме

58 Профиль стальной листовой Н60-750-0,8 ГОСТ  24045-2016

57
Утеплитель минераловатный ТехноРуф Проф, теплопроводностью λа=0,041 Вт/м*К,
плотностью 160 кг/м3 (НГ) толщиной 50 мм

56 Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ

55 Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ Фикс

54 Диффузионная мембрана Технониколь Альфа Вент 150 или аналог

52
Утеплитель минераловатный ТехноРуф  Проф, теплопроводностью λа=0,04 Вт/м*К,
плотностью 120 кг/м3 толщиной 100 мм

51 Гидроизоляция типа "Геркулес-аквастоп"

50

СФТК (СК1) по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной фасадной штукатуркой по сетке,
теплоизоляционным слоем из минераловатного утеплителя толщиной 50мм
ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ 32314-2012 теплопроводностью
λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 145 кг/м                 - 60 мм

49 Акриловый противопожарный герметик типа ОГНЕЗА ВГ

47 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ТУ 5775-011-17925162-2003

46
Рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал
Техноэласт ЭКП СТО 72746455-3.1.11-2015

45 Пароизоляционная пленка 120мкм

44 Пароизоляция оклеечная "Унифлекс ЭПП"

43 Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ полиуретановый для наружных работ

42 Виброшумоизоляционный материал "Термоком" толщиной 10 мм

41 Профилированная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ «Planter Geo»

40
Гибкая связь из стеклопластиковой арматуры с фиксатором (пр-во Бийского завода
стеклопластиков по ТУ 2296-001-20994511-06), типы гибкой связи см. п. 5 лист 2

39 Воронка водосборная Технониколь

38 Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 4Вр1-50/4Вр1-50

37 Цементно-песчаный раствор М150

36 Стойка фахверка парапета -уголок стальной 125х8, ГОСТ 8509-93

35
Рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал
Техноэласт ЭПП СТО 72746455-3.1.11-2015

33 Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000х32х3,0 мм

Поз. Наименование Примечание

105
Профиль гнутый оцинкованный ширина заготовки 510 мм, 14,240 м.п. (уточнить по
месту) RAL 7016

104
Профиль гнутый оцинкованный ширина заготовки 410 мм, 4,46 м.п. (уточнить по месту)
RAL 7016

103 Гипсовый клей "Волма" "Монтаж"

102 Пробковая прокладка для пгп в листах 1000х500х6 мм

101 ПГП (гипсовые пазогребневые плиты - 80 мм)

100

Минераловатный утеплитель кашированный Технониколь "Техно Т ФА" толщиной 100
мм, плотностью 100 кг/м3, теплопроводностью λа=0,036 Вт/м*К иил аналог

99 Лист ГВЛВ (НГ) толщиной 12,5 мм

98 Профиль ПС 100х50

97
Профиль гнутый оцинкованный  50х50х30х2,0 мм, ширина заготовки 130 мм, 14,4 м.п.
(уточнить по месту)

96
Уголок стальной 100х5 ГОСТ 8509-93

95
Уголок стальной 70х5 ГОСТ 8509-93

94
Профиль гнутый оцинкованный  55х50х170х2,0 мм, ширина заготовки 305 мм, 37 м.п.
(уточнить по месту)

93 Лента самоклеющаяся для наружных работ

92 Лист ЦСП толщиной 10 мм

91 Профиль гнутый оцинкованный швелерного типа 150х65х2,5 ГОСТ 58384-2019

90
Полусухая фиброцементная стяжка, армированная сеткой
4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012

89
Минераловатный утеплитель  "ТЕХНОФАС ЭКСТРА"  СТО 72746455-3.2.1-2024
теплопроводностью λа=0,38 Вт/м*К, плотностью 90 кг/м3 - 100 мм

88 Пенный утепллитель

87 Уголок стальной 56х6 ГОСТ 8509-93

86 Гидроизоляционная мембрана Техноэласт Флекс

85 Гибкая комбинированная связь КС 70.350 ГОСТ Р 54923-2012

84
Минераловатный утеплитель  «ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ 32314-2012
теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 120кг/м3 - 200 мм

83 Окрасочная гидроизоляция с заведением на вертикальную плоскость

82 Штукатурка цементно-песчаная по металлической сетке

81
Минераловатный утеплитель  "ТЕХНОФАС ЭКСТРА"  СТО 72746455-3.2.1-2024
теплопроводностью λа=0,38 Вт/м*К, плотностью 90 кг/м3 - 150 мм

80 Полусухая фиброцементная стяжка

79 Уголок стальной 50х50х5 ГОСТ 8509-93

78
Труба водостояная Ф 100 мм производства Металлпрофиль или аналог, в цвет кладки
стены

77
Желоб водосточный Ф 125 мм производства Металлпрофиль или аналог, в цвет
кладки стены

76 Перемычка 1ПП 12-3 ГОСТ 948-2016

75 Уголок стальной 60х60х5  ГОСТ 8509-93

74 Уголок стальной 125х125х8  ГОСТ 8509-93

73 Керамзитобетон

Поз. Наименование Примечание
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Схема размещения узлов на плане кровли
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1. Типы кровли - см. 2023-ПС-1-2-АР.1 л. 29
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15 1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Детали креплений ММ1 и ММ2 следует устанавливать с шагом 1200 мм, но не менее двух на каждом прямом участке перегородки

(стены) длиной более 1200 мм. При этом на каждый участок перегородки (стены) над дверным проемом обязательно должен
приходиться хотя бы один узел крепления.

3 Допускается крепить детали ММ-1 и ММ-2 пистолетными монтажными дюбелями. 
4 Арматура Ø10 L=350 мм устанавливается  через каждые 5 рядов кладки. Выше на 1 ряд кладется  армирующая сетка из проволоки

4Вр-I по ГОСТ 6727-80 с размером ячейки 50х50 мм.
5 До штукатурных работ углы примыкания кирпичных перегородок к железобетонным стенам, перекрытиям по всей высоте и длине

проклеить сеткой из стекловолокна с ячейкой 5х5 мм.
6 Монтажную пену следует применять звукоизолирующую типа MAXFORTE SOUNDFLEX.

7 Отделка стен на узлах показана условно.
8. Заделку горизонтальных швов при примыкании к ж.б. конструкциям выполнять в строгом соотвествие с 2023-ПС-1-2-АР1 л. 3 ТТ п. 21

в случае противопожарных требований к указанным преградам.
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8

26. Пенополистирол

90. Фиброцементная стяжка
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см. ТТ п.6-4,050

Ростверк

2023-ПС-1-1,2-КЖ1.4
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80. Фиброцементная стяжка
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см. 2023-ПС-1-2-КЖ2.1 100 10

17. Тарельчатый анкерmin 60

Тип  2.2

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

1 Перечень используемых материалов см.лист 2.

2 Работы по устройству полов выполнять после монтажа перегородок и прокладки всех коммуникаций, идущих в конструкции полов.

3 При производстве работ руководствоваться СП 29.13330.2011 (Полы), СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия). 

4 В помещениях с влажным режимом эксплуатации (типы пола 2, 5, 8 см. 2023-ПС-1-2-АР.1) предусмотреть обмазочную гидроизоляцию  

для стен ( цементно-полимерный состав "Геркулес Аква-стоп" на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола.

5 Кладка одного или более рядов в наружных стенах, находящихся непосредственно под горизонтальным деформационным швом, 

должна выполняться из клинкерного или полнотелого кирпича (в том числе пустотностью до 13 %), пустотелого кирпича с утолщенной

наружной стенкой не менее 20 мм, кирпича с горизонтальными пустотами.

6.Монолитные стяжки разрезать температурно-усадочными швами на карты не более 6х6 м.
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1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Кладка одного или более рядов в наружных стенах, находящихся непосредственно под горизонтальным деформационным

швом, должна выполняться из клинкерного или полнотелого кирпича (в том числе пустотностью до 13 %), пустотелого кирпича

с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм, кирпича с горизонтальными пустотами.

3 Изделия выполнить под цвет кладочного раствора.

4 Выполнить комбинированную систему крепления КС 70.350 ГОСТ Р 54923-2012 для участка кладки между осями 7-8 и Е (поз. 85 л.2).

5 Бордюр в узлах организации скрытой отмостки применять стальной оцинкованный L тип, см. 2023-ПС-ГП. Крепить на ЦПР растворе с

с шагом 1 м.
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1 Перечень используемых материалов см.лист 2.

2 Крепление витражей выполнить по проекту специализированной организации.

3 Анкеры тарельчатые  должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58359-2019 «Анкеры тарельчатые для крепления

теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями». 

4 Система утепления с тонким штукатурным слоем и технические характеристики материалов системы должны соответствовать

ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие

технические условия (с Изменением N 1)». 
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Обрамление кирпичной кладки

62. Гидроизоляционная

лента/герметик 67
5

14
45

120 40 150

250

310

20
0

100

70
20

0

250120  ⠀190
Состав покрытия (Тип 16)

2023-ПС-1-ГП

заполнить утеплителем (26)

41. Профилированная

мембрана
55,56,47. Гидроизоляция

40. Гибкая связь

18. Герметик

+0,080

-0,290

13
0

Тип 2.9

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

32. Пароизоляционная лента

26. Утеплитель

на клею

Стойка С-2

2023-ПС-1-2-АР.И - крепление кладки

стержнями в  5 ряду

Перфорация

см. 2023-ПС-1-2-КЖ1.6

44,47. Пароизоляция

33. Краевая рейка

47. Праймер битумный

Зашивка Аквапанель Кнауф ( НГ) -12.5 мм

на профиле 27х60 с шагом 600

 
⠀

22
5

Перфорация кладки

глубиной 120 мм шаг 520 мм

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления балконного блока

Порог из ПВХ (см. ТТ п.3)

Балконный блок

показан условно

 300

Бордюр

см. ТТ п.7

ЦПР раствор, М150

5. Геотекстиль

93. Лента самоклеющаяся

 
 

70

 
 

20 0
 

 
40

  700

1 Перечень используемых материалов см.лист 2.

2 Отлив из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием. Колер в цвет переплётов.

3 Кладка одного или более рядов в наружных стенах, находящихся непосредственно под горизонтальным деформационным швом, 

должна выполняться из клинкерного или полнотелого кирпича (в том числе пустотностью до 13 %), пустотелого кирпича с утолщенной

наружной стенкой не менее 20 мм, кирпича с горизонтальными пустотами.

4 Элементы отделки оконных проемов в помещениях показаны условно и выполняются собственником.

6 Кладка одного или более рядов в наружных стенах, находящихся непосредственно под горизонтальным деформационным швом, 

должна выполняться из клинкерного или полнотелого кирпича (в том числе пустотностью до 13 %), пустотелого кирпича с утолщенной

наружной стенкой не менее 20 мм, кирпича с горизонтальными пустотами.

7 Бордюр в узлах организации скрытой отмостки применять стальной оцинкованный L тип, см. 2023-ПС-ГП. Крепить на ЦПР растворе с

сшагом 1 м.

8 Над слоем пенополистирола под проемом проложить стальную армирующую сетку 20х20х3 мм шириной 500 мм ( перехлест 150 мм

в три стороны).

min 1,5%   

110

43. Герметик

33. Краевая рейка,крепить с шагом 200 мм

46. Дополнительный слой гидроизоляции

35. Дополнительный слой гидроизоляции

15. Галтель 46. Гидроизоляция

35. Гидроизоляция

47. Праймер битумный

38. Стяжка ЦПР

21   

41. Профилированная мембрана

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

30

+6,000

300

120 40 150

  30
-4

5

50 150

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

32. Пароизоляционная лента

26. Пенополистирол (см. ТТ п.8)

Тип пола 7

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)

20
0

80

28. Кирпич рядовой

Термовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2

24. Монтажная пена

42. Виброшумоизоляция

15   

Опорная колодка (ПВХ домкрат)

24. Монтажная пена

40

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления балконного блока

Порог из ПВХ (см. ТТ п.3)

50

1. Кирпичная кладка

«Холодный» алюминиевый

витраж (показан условно)

23. Отлив из оцинкованной стали

см. ТТ п.2

Костыль стальной оцинкованный

-4х50х190 мм, шаг 500 мм

24. Монтажная пена

32. Пароизоляционная лента

+3,000

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

Тип пола 7

2023-ПС-1-2-АР.1(28)Тип пола 9

2023-ПС-1-2-АР.1(28)

150

30

24
5

60
0

60

250 20

+2,980

20
0

80

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

Перемычка по проекту

2023-ПС-1-2-АР.1(27)

Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской

см. 2023-ПС-1-2-АР.1

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

32. Пароизоляционная лента

300
150

Порог из ПВХ (см. ТТ п.3)

26. Утеплитель

13.1Стойка С-4

2023-ПС-1-2-АР.И - крепление кладки

стержнями в  5 ряду

Зашивка Аквапанель Кнауф ( НГ) -12.5 мм

на профиле 27х60 с шагом 600

50
15

0

45

Термовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2

 
⠀

32
0

24. Монтажная пена

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления оконного блока

19. Сетка кладочная
40. Гибкая связь

74. Уголок 125х125х8

Обрамление кирпичной кладки
Балконный блок

показан условно

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
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дл
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та

В
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м
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нв
. №

Формат А3АФормат А3А

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства (

блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 2
14

Стороженко

Сокол Узлы 12.1, 12, 13, 13.1

17
66

30.01.26

30.01.26

Р

30.01.261 1-26
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Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

30

Термовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2

50

10

20
0

Тип пола 7

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)

Тип пола 9

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)

28. Кирпич рядовой

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

Балконный блок

показан условно

32. Пароизоляционная лента

24. Монтажная пена

Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской

см. 2023-ПС-1-2-АР.1

24. Монтажная пена

«Холодный» алюминиевый

витраж (показан условно)

23. Отлив из оцинкованной

стали, см. ТТ п.2

Костыль стальной оцинкованный

-4х50х190 мм, шаг 500 мм

62.Гидроизоляционная

лента/герметик

Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской

см. 2023-ПС-1-2-АР.1

24. Монтажная пена

26. Утеплитель

20
40

190

24
5

250 20

580

1340

1350

+3,000+2,980

18. Герметик

22. Уплотняющая прокладка

Перемычка по проекту

2023-ПС-1-2-АР.1(27)

24. Монтажная пена

11. Утеплитель

29. Утеплитель

22. Уплотняющая

прокладка

32. Пароизоляционная лента

Перемычка по проекту

2023-ПС-1-2-АР.1(27)

40. Гибкая связь

26. Утеплитель

Тип пола 9

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)
+6,000

  28
00

20
0

40
20

+5,720

300

20

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

120 20 150

  30
-4

5

60 140

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

32. Пароизоляционная лента

26. Пенополистирол

Тип пола 7

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)

120 20

110 300

42. Виброшумоизоляция

45
15

0

50

Термовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2

32
0

13.1(14)
Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления балконного блока

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления оконного блока

Порог из ПВХ (см. ТТ п.3)

Порог из ПВХ (см. ТТ п.3)

1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Отлив из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием. Колер в цвет переплётов.

3 Элементы отделки оконных проемов в помещениях показаны условно и выполняются собственником.

4 Перемычку окрасить в цвет кирпича.

5 Крепление, габариты и шаг анкерных пластин определяются по отдельному проекту на оконные и

балконные блоки, выполняемому специализированной подрядной организацией.

7 Клапан обернуть снизу и с торцов экструзионным пенополистиролом.

 
52

5

20
0

20
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10
50

Тип пола 7

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)

+3,000

+2,720

+3,52023. Отлив из оцинкованной

стали 0,7 мм, см. ТТ п.2

1. Кирпичная кладка

24. Монтажная пена

Костыль стальной оцинкованный

-4х50х190 мм, шаг 500 мм

19. Сетка кладочная

16. Вент.коробочка

40. Гибкая связь

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

42. Виброшумоизоляция

88. Пенный утеплитель

32. Пароизоляционная лента

Подоконник из ПВХ

см. ТТ п.3

Оконный блок

(показан условно)

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления оконного блока

59. Реечный потолок

17. Тарельчатый анкер

+2,400

18. Герметик

22. Уплотняющая прокладка

+2,400

ПРМ9

2023-ПС-1-2-АР.1(27) см. ТТ п.4
9. СФТКТермовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2

11. Утеплитель

454540

 
⠀

32
0

≥ 
50

26. Утеплитель (см. ТТ п.6)

120 40 150 250

Воздушный зазор не менее 10 мм

Клапан NordWind City или аналог

с удлинителем см. 2023-1-3-ОВ

Пространство для вентиляции воздуха

Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской

см. 2023-ПС-1-2-АР.1

 100
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2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства (

блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 2
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Стороженко

Сокол Узлы 14, 15
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Т.Ш.

см. ТТ 2, 3

20
  25

0
15

0
40

12
0

10

60
0

250

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1

40. Гибкая связь

22. Уплотняющая прокладка

см. ТТ 3

18. Герметик

в цвет фасада

11. Утеплитель

1 Перечень используемых материалов см.лист 2.

2 Рекомендуемые расстояния между вертикальными температурными швами в лицевом слое стены (отделенном от основного слоя
утеплителем) для прямолинейных участков стен - не более  7,2 м, для L-образных участков стен - не более 3,6 м. Расстановку Т.Ш. 

наружней версты см. АР1 кладочные планы.
3 Тип и диаметр уплотнительного шнура определить по рекомендации производителя.

4 Утеплитель в деформационный шов закладывать в процессе выполнения железобетонных пилонов.

22. Уплотняющая прокладка

см. ТТ п.3

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1

40. Гибкая связь

шаг - см. АР.1(3) пп 3

26. Утеплитель

см. ТТ п.4

Т.Ш.

20

18. Герметик

в цвет фасада
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7. Система СФТК

11. Утеплитель

2. Кирпич лицевой

2 секция

1 секция

АА

Арматура Ø10 L=350 мм

100250

Угловой ПВХ профиль

с арм. сеткой и капельником

Угловой ПВХ профиль примыкания

с арм. сеткой

400

Тип стены

2023-ПС-1-1-АР.119. Сетка кладочная

24. Монтажная пена

для ж.б. стен и колонн

17. Тарельчатый анкер

см. ТТ п.8 л.10

см. ТТ п.4 л.10

11. Утеплитель

см. ТТ п.4

20
0

29. Утеплитель 22. Уплотняющая

прокладка

49. Герметик

А.Ш.

40
21. Герметик

Ж.б. стена лифтовой шахты

2023-ПС-1-2-КЖ 2.2

Тип пола 11

2023-ПС-1-2-АР.1(28)
Тип 2.4

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)
10

Керамогранитная плитка
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042. Шумовиброизоляция
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29. Утеплитель

22. Уплотняющая

прокладка

60. Компенсатор дефомационного шва

160

А.Ш.

40

21. Герметик

Ж.б. стена лифтовой шахты

2023-ПС-1-2-КЖ 2.1

Тип пола 11

2023-ПС-1-2-АР.1(28)
20

60
20
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61. Уголок стальной 63х63х8 мм
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2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с
автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства (

блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)
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1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Отлив из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием. Колер в цвет переплётов.

3 Элементы отделки оконных проемов в помещениях показаны условно и выполняются собственником.

4 Кладка одного или более рядов в наружных стенах, находящихся непосредственно под горизонтальным деформационным швом, 

должна выполняться из клинкерного или полнотелого кирпича (в том числе пустотностью до 13 %), пустотелого кирпича с утолщенной

наружной стенкой не менее 20 мм, кирпича с горизонтальными пустотами.

5 Клапан обернуть снизу и с торцов экструзионным пенополистиролом.

Монтажная пена

Оконный блок

показан условно

Откос выполнить по сетке

Анкерная пластина

32. Пароизоляция

62. Гидроизоляция

паропроницаемая лента/ герметик

Уголок из оцинкованной стали

окрашенный в цвет переплетов

150

50

10 185 65
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40 15
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0
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Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.140. Гибкая связь

18
0

11. Утеплитель

26. Утеплитель

11. Утеплитель

23. Отлив из оцинкованной

стали 0,7 мм, см. ТТ п.2

1. Кирпичная кладка
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310 250

20

11. Утеплитель

Костыль стальной оцинкованный

-4х50х190 мм, шаг 500 мм

19. Сетка кладочная

16. Вент.коробочка

40. Гибкая связь

18. Герметик

22. Уплотняющая прокладка

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

Тип пола 7

2023-ПС-1-2-АР.1(28)

42. Виброшумоизоляция

32. Пароизоляционная лента

Подоконник из ПВХ

см. ТТ п.3

Оконный блок

(показан условно)

Перемычка по проекту

2023-ПС-1-2-АР.1(27)

24. Монтажная пена

29. Утеплитель

22. Уплотняющая

прокладка

21. Герметик

32. Пароизоляционная лента

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

Перемычка по проекту

2023-ПС-1-2-АР.1(27)

Оконный блок

(показан условно)

40. Гибкая связь

+3,000

+2,720

30

+2,475
24
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45

28
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26. Утеплитель

Термовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2

 
⠀

32
0

20Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской

см. 2023-ПС-1-2-АР.1

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления оконного блока

454540

Клапан NordWind City или аналог

с удлинителем см. 2023-1-3-ОВ

88. Пенный утеплитель

≥ 
50

Воздушный зазор не менее 10 мм

Пространство для вентиляции воздуха

26. Утеплитель (см. ТТ п.5)

52
5

 100
23. Отлив из оцинкованной

стали 0,7 мм, см. ТТ п.2

20
50
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0

30

80
14

0

160 250 20

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

Костыль стальной оцинкованный

-4х50х370 мм, шаг 500 мм

Тип пола 7

2023-ПС-1-2-АР.1(28)

32. Пароизоляционная лента

Подоконник из ПВХ

см. ТТ п.3

Оконный блок

(показан условно)

Перемычка по проекту

2023-ПС-1-2-АР.1(27)

24. Монтажная пена

29. Утеплитель

22. Уплотняющая

прокладка

21. Герметик

32. Пароизоляционная лента

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

Оконный блок

(показан условно)

Тип 1.12

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

42. Виброшумоизоляция

17. Тарельчатый анкер

Откос выполнить

по сетке

7. Система СФТК

Угловой ПВХ профиль

с арм. сеткой и капельником

Угловой ПВХ профиль примыкания

с арм. сеткой

52
5

20 20

24. Монтажная пена

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления оконного блока

Клапан NordWind City или аналог

с удлинителем см. 2023-1-2-ОВ

24. Монтажная пена

≥ 
50Воздушный зазор не менее 10 мм

88. Пенный утеплитель

 100

24. Монтажная пена

Оконный блок

показан условно

Анкерная пластина

32. Пароизоляционная лента

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

10
15

0
25

0
20

Тип 1.12

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

Откос выполнить

по сетке

Угловой ПВХ профиль примыкания

с арм. сеткой в составе СФТК17. Тарельчатый анкер

7. Система СФТК 150 60
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2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства (

блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 2
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2
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Тип 2.1

2023-ПС-1-2-АР.1(3)

40. Гибкая связь

15
0

25
0

20

17. Тарельчатый анкер

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1(3)800
Тип 1.12

2023-ПС-1-2-АР.1(3)

Тип 2.5

2023-ПС-1-2-АР.1(3)

Примыкание разных типов фасадов на ж.б. основании

7. Система СФТК

1. Кирпичная кладка

11. Утеплитель
31

0
30

18. Герметик

Профиль из оцинкованной стали

RAL 7016

20
50

10

20
0

Тип пола 7

2023-ПС-1-2-АР.1(28)+3,000

+2,720

120
40

150 250 20

160 250 20

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

Тип 1.12

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

29. Утеплитель

22. Уплотняющая

прокладка

21. Герметик

16. Вент.коробочка

23. Отлив из оцинкованной стали

цвет см. 2023-ПС-1-2-АР.1

Костыль стальной оцинкованный

-4х50х500 мм, шаг 500 мм

20. Сетка кладочная

17. Тарельчатый анкер

1. Кирпичная кладка

7. Система СФТК

14. Гидроизоляция

30

18. Герметик

580

420

42. Виброшумоизоляция

85. Гибкая связь

20 20

11. Утеплитель

Кронштейн

см. ТТ п.4

64. Облицовка в составе НФС

18. Герметик

Нащельник из оцинкованной стали
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0
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0

Тип пола 7

2023-ПС-1-2-АР.1(28)+3,000

+2,720
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150 250 20

160 250 20

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

Тип 1.12

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

29. Утеплитель

22. Уплотняющая

прокладка

21. Герметик

16. Вент.коробочка

23. Отлив из оцинкованной стали

цвет см. 2023-ПС-1-2-АР.1

Костыль стальной оцинкованный

-4х50х500 мм, шаг 500 мм

19. Сетка кладочная

17. Тарельчатый анкер

1. Кирпичная кладка

7. Система СФТК

14. Гидроизоляция

30

18. Герметик

Термовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2

580

420

42. Виброшумоизоляция

Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской

см. 2023-ПС-1-2-АР.1

40. Гибкая связь

20 20

11. Утеплитель

22. Уплотняющая

прокладка
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2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства (

блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 2
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Стороженко

Сокол Узлы 26, 27, 28

17
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30.01.26

Р

30.01.261 1-26

4
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5
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1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Детальная проработка узлов крепления разрабатывается по отдельному альбому технических решений.

3 Отлив из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием в цвет кирпича см. альбом 2023-ПС-1-2-АР.1

4 Система вентилируемого фасада определяется по согласованию с Заказчиком, в узлах показана условно. Детальная проработка

мест крепления и установки фасадной системы выполняется по узлам фирмы изготовителя.



Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

30

+3,000

300

  30
-4

5

150

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик 32. Пароизоляционная лента

26. Пенополистирол (см. ТТ п.6)

Тип пола 7

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)

20
0

80

Термовкладыш ( минвата)

2023-ПС-1-2-КЖ2.2

24. Монтажная пена

Опорная колодка (ПВХ домкрат)

40

310

40
20

20

Тип пола 9

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)

+2,980

Балконный блок

(показан условно)

120 40 150 250
22. Уплотняющая

прокладка

21. Герметик

22. Уплотняющая

прокладка

21. Герметик

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления балконного блока

160 250

42. Виброшумоизоляция

 ᅠ150

45
0

+24,370

+24,000

Сборная лестница

19. Сетка кладочная

оцинкованная

Оконный блок

показан условно

18.Герметик

15. Галтель

35. Гидроизоляция

2 дополнительных слоя

Порог ПВХ

см. ТТ п.4

Фасонный элемент( нащельник)

с костылем - шаг 200 мм

1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Детальная проработка узлов крепления разрабатывается по отдельному альбому технических решений.

3 СМЛ лист крепить под проемом на саморезах  с шагом 400 мм к оцинкованным профилям подсистемы Knauf.

4 Элементы отделки оконных проемов в помещениях показаны условно и выполняются собственником.

5 Выбор типа водосточной воронки уточнить при установке кровельного ковра, выполнить по чертежам раздела 2023-ПС-1-2-ВК.

6 Над слоем пенополистирола под проемом проложить стальную армирующую сетку 20х20х3 мм шириной 500 мм ( перехлест 150 мм

в три стороны).

7 Заполнение перфорации плит перекрытия на лоджиях и балконах выполнить из минеральной ваты плотностью не менее 90 кг/и3.

8 Ограждения террасы крепить к стойкам фахверка через сварку ГОСТ 5264-80-Т1.

44. 47. Пароизоляция

80

22. Уплотняющая

прокладка

21. Герметик
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Ограждение ОГ23

см. 2023-1-2-АР.И л.13.

Тип пола 22
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62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

32. Пароизоляционная лента

24. Монтажная пена
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81. Утеплитель

82. Штукатурка

по сетке
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4. Гравий
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22. Уплотняющая

прокладка

21. Герметик

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

19. Сетка кладочная

Крепежная пластина 200х200х8 (ГОСТ 103-2006)

для крепления стойки фахверка, привязки

см 2023-ПС-1-2-АР.1 (8,9)

46. Гидроизоляция

15. Галтель

35. Гидроизоляция

2 дополнительных слоя

Тип 1.15

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской

2023-ПС-1-2-АР.1

Отлив 1 из оцинкованной стали

0,7 мм, RАL см. 2023-ПС-1-2-АР.И

26. Термовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2
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29. Утеплитель
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«Холодный» алюминиевый

витраж (показан условно)

Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской

2023-ПС-1-2-АР.1

24. Монтажная пена
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40
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25020

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

18. Герметик

22. Уплотняющая прокладка

Перемычка по проекту

2023-ПС-1-2-АР.1(27)

24. Монтажная пена

11. Утеплитель

29. Утеплитель

22. Уплотняющая

прокладка

32. Пароизоляционная лента

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

40. Гибкая связь

26. Утеплитель

Тип пола 14

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)

+27,020
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+26,720

Тип пола 25

2023-ПС-1-2-АР.1 (26)

19. Сетка кладочная
16. Вент.коробочка

40. Гибкая связь

20
0

 
 

50
50

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

+26,920

37.ЦПР

с железнением

24. Монтажная пена

Дверной блок

показан условно

30. Герметик

показан условно, см. ТТ п.3

i=0,03 150

1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Детальная проработка узлов крепления дверных блоков разрабатывается по отдельному альбому технических решений.

3 Элементы отделки оконных проемов в помещениях показаны условно. Оконные и балконные блоки установить в соответствии с

требованиями ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

4 Фасонные элементы из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием. Цвет согласовать с генпроектировщиком после

покупки облицовочного кирпича.

5 Система вентилируемого фасада показана условно, разрабатывается отдельным альбом технических решений по узлам фирмы

изготовителя.

6 На стыке поверхностей пола и стены при выполнении обмазочной гидроизоляции  проклеить армирующий слой стекловолокна

шириной 300 мм, по 150 мм на каждую поверхность, в случае стыковки  материала нахлест должен быть

не менее 80 мм. 

7 Отлив из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием. Колер в цвет переплётов.

8. В  самой нижней точке стяжки в обрамляющем стяжку уголке по месте выполнить отверстие диаметром  12 мм для перетока воды за

ограждение на плоскость балконных отливов. Данное решение используется на время отсутствия финишного слоя покрытия, 

выполняемого силами собственников.
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Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления оконного блока

32. Пароизоляционная лента
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стали 0,7 мм, см. ТТ п.7
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26. Утеплитель

18. Герметик
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21. Герметик См. ТТ п.6
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Тип кровли 1
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18. Герметик

33. Краевая рейка

Анкер распорный М10х150

Костыль 2

2023-ПС-1-2-АР.И

Отлив 2 из оцинкованной стали

0,7 мм, RАL см. 2023-ПС-1-2-АР.И
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Прокладка

210 250 20
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+30,710
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13(14)

Крепежная пластина 200х200х8

ГОСТ 103-2006 для стоек С-7(АР.1(11))

36. С- 7

2023-ПС-1.2-АР.И

26. Термовкладыш

Перфорация в кладке

с шагом 540 мм

35. Гидроизоляция

2 дополнительных слоя
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Тип кровли 7

2023-ПС-1-2-АР.1(29)

22. Уплотняющая

прокладка

21. Герметик

17. Тарельчатый анкер

i=3%

20
0

Анкер распорный М10х150

Костыль 3

2023-ПС-1-2-АР.И

Отлив 3 из оцинкованной стали

0,7 мм, RАL см. 2023-ПС-1-2-АР.И

3. Кирпич рядовой

7. Система СФТК

10 150 250

Крепежная пластина 200х200х8

ГОСТ 103-2006 для стоек С-8 (АР.1(11))

1(24)

1(24)

170 250

36. Уголок  125х125х8, L=1650мм,

шаг1300 мм, см. ТТ п.3

Арматура Ø 8 мм А240, L=550,

шаг по высоте 375 мм, ГОСТ 5781-82

19. Сетка кладочная

через 5 рядов

Тип 1.17

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

1-1

23
0

23
0

 
 

16
70

Тип 1.17

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

Тип 1.12

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

150

60

10
0-

14
0 

20

 
30 2030

Тип кровли 4

2023-ПС-1-2-АР.1(29)

50

21
0-

18
0

 
 

50

26. Термовкладыш

Перфорация в кладке

с шагом 540 мм

 
 

30
0

41. Профилированная мембрана

47. Праймер битумный

47. Праймер битумный

33. Краевая рейка

15. Галтель

52. Утеплитель

10
0

26. Термовкладыш

26. Термовкладыш

53
0

Крепежная пластина 200х200х8

ГОСТ 103-2006 для стоек фахверка

парапета

120

23
0

58. Лист Н60

44. Пароизоляция

35. Гидроизоляция

в два слоя

35. Гидроизоляция

в 2 слоя

ОГ15

2023-ПС-1-2-АР.И

38. Стяжка ЦПР

35. Гидроизоляция

2 слоя

Уклонообразующий слой

керамзитовый гравий фр. 10-20 мм

57.Утеплитель

15. Галтель

+28,840

+30,710

m
in

 1
20

0

54. Мембрана

 250

41
0

104. Фасонный элемент

Тип 1.3

2023-ПС-1-2-АР.1(4)

29. Утеплитель

22. Уплотняющая

прокладка

21. Герметик
44. 47.Пароизоляция Унифлекс ЭПП

220  50 Т.Ш. 250 20

17. Тарельчатый анкер

+28,840

+26,700

220 150 10

50

16
010

60
20

7. СФТК

250

42. Виброшумоизоляция

200

  150
100

Тип кровли 7

2023-ПС-1-2-АР.1(29)

Тип кровли 4

2023-ПС-1-2-АР.1(29)

 
 

30
0

18. Герметик

10
0

41. Профилированная мембрана

см. ТТ п. 5

см. ТТ п.6

Перфорация в кладке

с шагом 540 мм

58. Лист Н60

35. Гидроизоляция

2 дополнительных слоя

20
0

 
10

0
 

50
18

0-
21

0
 

50

19. Сетка кладочная

шагом 5 рядов

54. Защитная диффузионная

мембрана  
 

60
0

60

10
0-

14
0 

20 30

 
20

30

 
 

12
00

81. Утеплитель

82. Штукатурка
 250

4. Гравий

+30,240

105. Фасонный элемент

min 1,5%   

4. Уклонообразующий слой

керамзитовый гравий фр. 10-20 мм

38. Цементно-песчанная стяжка М150

ᅠ150

ᅠ100

ᅠ200

 ᅠ100  ᅠ50  ᅠ50

 
30

0
 

10
0

47. Праймер битумный

35. Гидроизоляция

два дополнительных слоя

18. Герметик

А

33. Краевая рейка

15. Галтель

46. Гидроизоляция

35,46. Гидроизоляция

89. Утеплитель

41. Профилированная мембрана

47. Праймер битумный

17. Тарельчатый анкер

26
6. СФТК

82. Штукатурка

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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да
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нв
. №

Формат А3АФормат А3А

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с
автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства (

блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 2
22

Стороженко

Сокол Узлы  33, 34, узел А.

17
66

30.01.26

30.01.26

Р

30.01.261 1-26

9
34

9
33

1 Перечень используемых материалов см. лист 2.
2 СМЛ лист крепить на саморезах с шагом 400 мм к оцинкованным профилям подсистемы Кнауф .

3 Узел крепления стойки фахверка парапета к крепежной пластине см. л. 22.
4 Заполнение шва между кирпичной кладкой  и сборной ж.б. панелью примыкающей секции 1 от грани фасада

выполнить минватой Технофас Оптима суммарной толщиной 200 мм на высоту 1300 ммот плиты покрытия секции 2.
5 Проложить защитную мембрану для защиты основного слоя гидроизоляции до выполнения конструкций покрытия

террасс.
6 Слой горючего утеплителя, используемого в качестве несъемной опалубки, заменить на минеральную вату типа

ТехноЛайт толщаной 50 мм в шве между секциями 1 и 2 со стороны фасадной плоскости вглубь на 200 мм. 

7 Ограждения террасы крепить к стойкам фахверка через сварку ГОСТ 5264-80-Т1-◺3.



Тип кровли 1

2023-ПС-1-2-АР.1

20
0

15
0

40
-2

10
50

 300 ᅠ300

Листвоуловитель
Обжимной фланец

24. Монтажная пена

Водоприемная воронка

2023-ПС-1-2-ВК

Надставной элемент

2023-ПС-1-2-КЖ.2.2

21. Герметик

Уплотнительные кольца

для надставного элемента

Саморез

остроконечный 4,8х50

35. Гидроизоляция

дополнительный слой

min 1,5%   min 3% 
min 1,5%   

min 3% 

35. Гидроизоляция

46. Гидроизоляция

38. Стяжка армированная

44. Парооизоляция "Унифлекс ЭПП"

39. Воронка

20
0

25
0

150250

+31,950

+32,150

460

+32,830

Тип кровли 5

2023-ПС-1-2-АР.1(29)

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

68
0

i=3%

120

10

120

Тип кровли 2

2023-ПС-1-2-АР.1(29)

Дополнительный слой

пароизоляции

46. Гидроизоляция

26. Термовкладыш

Рихтовочный зазор

заполнение-песок

28. Кирпич рядовой

15. Галтель

min 1,5%   

1(24)

15
0

Костыль 1

2023-ПС-1-2-АР.И

ОГ-21

2023-ПС-1-2-АР.И

26. Утеплитель

11. Утеплитель

+29,300

+29,850

Тип пола 21

2023-ПС-1-2-АР.1 (28)

42. Виброшумоизоляция

Тип 2.1

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

49
0

29
0

20
0

40

10 10

60

50
0

15
0

50

30

37. Цементно-песчаный раствор М150

24. Монтажная пена
Дверной блок ( показан условно)

18. Герметик

22. Уплотняющая прокладка

40. Гибкая связь

35,46. Гидроизоляция

35. Гидроизоляция

два дополнительных слоя

3 0
15

0 13
0-

80

 
 

30 
⠀

20

1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Детальная проработка узлов крепления разрабатывается по отдельному альбому технических решений.

3 Крепление дверных блоков показано условно, выполнить по проекту специализированной организации.

4 Фасонные элементы из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием. Цвет согласовать с

генпроектировщиком после покупки облицовочного кирпича.

5 Стойки и пластины фахверка для крепления кладки парапета - см. 2023-1-2-АР.И.

1(24)

47, 44. Пароизоляция Унифлекс ЭПП

Отлив из оцинкованной стали

показан условно, см. ТТ п.4

32. Пароизоляционная лента

Перфорация в кладке

с шагом 520 мм

12. Цементно-песчаная

штукатурка

16. Вентиляционная коробочка

26.Термовкладыш

1. Кирпич лицевой

Крепить на сварке к

стойкам фахверка парапета

Пластины для крепления

фахверка парапета

56
0

24. Монтажная пена

Перфорация кладки

глубиной 120 мм шаг 520 мм

26. Утеплитель

Термовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2
44. Пароизоляция

47. Праймер битумный

 ⠀60 250  ⠀60Стойка С-10

2023-ПС-1-2-АР.И

68. Профиль 190х65

15. Галтель

52
5

11. Утеплитель

34
0

15
0

Анкер распорный М10х150

47. Праймер битумный

35,46. Гидроизоляция

41. Профилированная мембрана

35. Гидроизоляция

два дополнительных слоя

Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской
см. 2023-ПС-1-2-АР.1

Отлив 1

2023-ПС-1-2-АР.И

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления дверного блока

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

62. Гидроизоляционная

паропроницаемая лента/герметик

33. Краевая рейка

Гидроизоляцию завести до блока

m
in

 1
20

0
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2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства (

блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 2
23

Стороженко

Сокол Узлы 35, 36

17
66

30.01.26

30.01.26

Р

30.01.261 1-26

9
36

9
35



1-1

270 250 270 250 270

26. Термовкладыш

28. Кирпич рядовой

ниже краевой планки

15
0

20
0

120

40

15025020

+31,950

+32,150

10
0

+29,300

 10
00

+32,830

Тип 2.1

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

1

68
0

i=3%

120
10
120

19
00

Тип кровли 2

2023-ПС-1-2-АР.1(29)

35,46. Гидроизоляция

26. Термовкладыш

с шагом 520 мм

26. Термовкладыш

27. Рихтовочный зазор

заполнение-песок

1. Кирпич лицевой

Опорная пластина

Болт БСР 16х150

min 1,5%   

1

15
0

Анкер распорный М10х150

Отлив 1 из оцинкованной стали

0,7 мм, RАL см. 2023-ПС-1-2-АР.И

Костыль 1

см. 2023-ПС-1-2-АР.И

Лестница пожарная П1-1

2023-ПС-1-2-АР.И

26. Утеплитель

по 13(14)

76. Перемычка  1ПП 12-3

Опорная пластина

см. ТТ п.2

Перфорация в кладке

с шагом 520 мм

Перфорация в кладке

с шагом 520 мм на глубину 120 мм

28. Кирпич рядовой

11. Утеплитель

Термовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2

34
0

15
0

68. Профиль 190х65

 ⠀60 250  ⠀60

35,46. Гидроизоляция

35. Гидроизоляция

два дополнительных слоя

47. Праймер битумный

Стойка С-10

2023-ПС-1-2-АР.И
15. Галтель

15
0

13
0-

80
 

 
30 

 
2030

Тип кровли 5

2023-ПС-1-2-АР.1(29)

47. Праймер битумный

35,46. Гидроизоляция

41. Профилированная мембрана

44,47 Пароизоляция

Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской
см. 2023-ПС-1-2-АР.1

71. Пленка ПВХ

16. Вентиляционная коробочка

33. Краевая рейка

44,47 Пароизоляция

40. Гибкая связь

40. Гибкая связь

min 300

~3
10

12040150250

+32,150

i=1.5%

22
5

+31,950

77. Желоб водосточный

Ф 125 мм

26. Термовкладыш

78. Труба водосточная

Ф 100 мм

ОГ-21

2023-ПС-1-2-АР.И

Тип 1.1

2023-ПС-1-2-АР.1 (4)

Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской

см. 2023-ПС-1-2-АР.1

29. Утеплитель

22. Уплотняющая

прокладка

Тип кровли 2

2023-ПС-1-2-АР.1(29)

Нащельник

Перфорация в кладке

с шагом 520 мм на глубину 120 мм

 
⠀

30
0

1. Кирпич лицевой

Держатель желоба

Ф 125 мм, шаг 300 мм

Воронка выпускная

Ф 125 мм

35,36. Гидроизоляция

завести на торцы парапета на высоту

44, 47.Слой пароизоляции

Термовкладыш

2023-ПС-1-2-КЖ2.2

30

300 мм

35,46. Гидроизоляция

47. Праймер битумный

Костыль 1, Отлив 1

см. 2023-ПС-1-2-АР.И

11. Утеплитель

71. Пленка ПВХ

40. Гибкая связь

m
in

 1
20

0

1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Пожарнулю лестницу П1-1 крепить к монолиту через пластины на анкер болт с шестигранной головкой М8х115 (32 шт.)
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2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства (

блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 2
24

Стороженко

Сокол Узлы 37, 38
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30.01.26

Р
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160 150

Тип кровли 1

2023-ПС-1-2-АР.1

Кровельный аэратор А-1

Расход см. 2023-ПС-1-2-АР.1(11)

4. Керамзитовый гравий фр. 10-20мм

на 2/3 высоты аэратора

70. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71

46. Гидроизоляция

дополнительный слой

15
0

40
-2

10

50

20
0

15
0 40

50

500 500

+28,790

Тип кровли 1

2023-ПС-1-2-АР.1

35. Гидроизоляция

дополнительный слой
35,46. Гидроизоляция

47. Праймер битумный38. Цементно-песчанная стяжка М150

71. Пленка ПВХ

500 500

20
0

15
0

25
0

50

+28,790

35. Гидроизоляция

дополнительный слой

Тип кровли 1

2023-ПС-1-2-АР.1

35,46. Гидроизоляция

47. Праймер битумный

38. Цементно-песчанная стяжка М150

Пленка полиэтиленовая

71. Пленка ПВХ

Тип кровли 1

2023-ПС-1-2-АР.1

15
0

40
-2

10

50

min 1,5%   

Плита под вентилятор

2023-ПС-1-2-КЖ.2.2

69.Гидроизоляция

43. Герметик

33. Краевая рейка

71. Пленка ПВХ

Оборудование ОВ, показано условно

2023-ПС-1-2-ОВ

15. Галтель

38. Цементно-песчанная стяжка М150

35,46. Гидроизоляция

47. Праймер битумный

35. Гидроизоляция

два дополнительных слоя

41. Профилированная мембрана

со слоем щебня фр. 10-20
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2023-ПС-1-2-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства (

блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 2
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17
66

30.01.26

30.01.26

Р

30.01.261 1-26

9
42

9
39

9
40

9
41



1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Фасонные элементы из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием RAL 7032.

3 Крепление гидроизоляции краевой рейкой выполнять через лист СМЛ к металлокаркасу саморезами.

4 Крепление решеток Р-1, Р-3, Р-4, Р-6 на вентшахтах выполнять по типу узла 43.1.

100 250   1830   250 100

+29,040

1,5%

  18
20

Тип пола 25

2023-ПС-1-2-АР.1(28)+27,020

Тех.этаж

+28,840

1,5%

Поддон для сбора конденсата

2023-ПС-1-2-АР.И

Металлическая решетка Р-5

2023-ПС-1-2-АР.1 (11)

 
25

50

150

15
0

46. Гидроизоляция
46,5,47. Гидроизоляция

Костыль К6
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Металлическая решетка Р-3
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Тип пола 22
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  600
20

0
50

-1
00

Щебень фракции 5 мм
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230 230

300 300

+21,270

38. Стяжка ЦПР

по уклону

Плитка керамогранитная на клею

силами собственников RAL

15. Галтель
см. 2023-ПС-1-2-АР.1

29. Утеплитель

Саморез

остроконечный 4,8х50
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Ж.б стена/колонны
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64. Облицовка в составе НФС
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Сборный лестничный марш

шириной 1050 мм
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1 Торцевой профиль выполнить из оцинкованной крашенной стали в цвет фасада.

2 Трубу ВК обернуть по месту минераловатным утеплителем ТехноЛайт Экстра, плотностью 34 кг/м3 или аналог.



Тип кровли 7
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41. Профилированная мембрана
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в два слоя

47. Праймер битумный
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71. Пленка ПВХ

54. Диффузионная мембрана
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38. Стяжка ЦПР
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35. Гидроизоляция
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41. Профилированная мембрана
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С-8

2023-ПС-1-2-АР.1 (11)

ГОСТ 5264-80-Т1
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Перекрытие

см. 2023-ПС-1-2-КЖ1.6
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40
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ИК1 (указатель с наименованием дома и улицы)

600х600 мм, с подсветкой
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см. ТТ п.4

18. Герметик

11. Утеплитель
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42. Виброшумоизоляция

в 2 слоя 68. Профиль 190х65

вырезать отверстие для пропуска

металлорукова

i=0,01-0,02

Состав покрытия (Тип 16)

2023-ПС-1-ГП
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93. Лента самоклеющаяся
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1 Перечень используемых материалов см.лист 2.

2 Пробурить буром отверстие ø40 мм в ж.б. стене для устройства кабеля к подсветке номера дома, заложить металлорукав

ø38 мм в конструкцию стены.

3 Изделия выполнить под цвет кладочного раствора.

4 Заделку примыкании  выполнять в строгом соотвествие с 2023-ПС-1-2-АР1 л. 3 ТТ п. 21. Применять противопожарную

пену.

5 Установить L 100х5 ГОСТ 8509-93 14,406 м.п. Крепить к бетонной подушке  Б20 (250 х250, h=180)  на анкер-шпильку

М8х115. К кирпичу крепить через уголок 100х5 на анкер-болт М8х60.

6 Установить L 70х5 ГОСТ 8509-93 14,406 м.п. Крепить к бетону на болт М8х80 по месту.
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1 Перечень используемых материалов см.лист 2.

2 Решетки шахт ОВ устанавливать на заклепках к анкерным стальным оцинкованным пластинам из полосы 40х2 мм ( 2-3 шт. на грань

решетки со всех сторон). Анкерные пластины установить до монтажа минераловатного утеплителя фасада.

3 Подрезать утеплитель под решетку, торци зашпаклевать клеевым раствором.

4 Обрамить отверстие профилями ПС 100х50, установить два дополнительных профиля ПС с шагом не более 400 мм. Осуществить

монтаж ПЕ3 через хомуты или установить дополнительные профиля для фиксации воздуховода. Установить минераловатный

утеплитель кашированной сторонй внутрь шахты и зашить листом ГВЛВ (НГ), предварительно выполнив отверстие в листе под ПЕ3.

5 Установить стойку С-9 на стальной профиль без дополнительного крепления. Осуществить крепление к арматуре. 

4
52

*- Окончательные размеры уточнить по месту. 

4
51


