
                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по благоустройству в пределах участка на  территории 
объекта «Блок- секции № 1-4 Дома №1 (по ГП) с подземной встроенно-пристроенной 
автостоянкой – I этап строительства многоквартирного дома смешанной этажности с 
объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях, автостоянки» 

  

№ 
пп 

Наименование условий Содержание условий 

1 2 3 
1 Наименование объекта. Многоэтажный жилой дом №1 Б/с 1-4 (по ГП) 
2 Вид строительства. Новое строительство 

3 
Место расположения 
объекта, область, рай-
он, населенный пункт. 

г. Новосибирск, Октябрьский  район, ул. Кирова (К-
КП) 

4 Заказчик ООО «Статус" 

5 Основание. 
Настоящее техническое задание и комплект докумен-
тации, предоставленные Заказчиком. 

  6 
Сроки выполнения ра-
бот 

 
Начало выполнения работ – сентябрь 2026г. 
Окончание выполнения работ – октябрь 2026г. 
 

7 

Комплект документа-
ции, предоставляемый 
Заказчиком претенден-
ту 

1.       Настоящее техническое задание. 
2. Рабочая документация шифр П54-187-01-23-1-ГП, 

П54-187-01-23-1-1,2-АР, П54-187-01-23-1-1,2-АР.У, П54-

187-01-23-1-3,4-АР, П54-187-01-23-1-3,4-АР.У, П54-187-

01-23-1-5-АР, П54-187-01-23-1-5-АР.У) 

 

8 Задача претендента.          

1. Изучить представленную документацию. 
 

2. Разработать коммерческое предложение на выполнение бла-
гоустройства территории в виде сметы, согласно пунктам 
приложения №1 на 1 этап и отдельно 2 этап  
 

9 Объемы работ 

Объемы работ принять согласно Ведомости объемов 
работ (приложения №1 и №2 к настоящему ТЗ) 

Состав работ: земляные работы, устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев, устройство оснований, устрой-
ство асфальтобетонных покрытий, устройство плиточных 
покрытий, розлив вяжущих,  установка бортовых камней 
бетонных, устройство гидроизоляции плит покрытий пар-
ковок, устройство бетонной разгрузочной плиты парковок, 
устройство деформационных швов плиты покрытия  и 
примыканий к стенам зданий. 

10 
Требования к выпол-
нению работ. 

 Работы вести в соответствии с действующими нормами и 
правилами.  

Возможность проведения работ – ежедневно. 
 

Подрядчик принимает на себя обязательство:  
1. Мероприятия по предохранению участков выпол-
нения работ от попадания влаги разрабатываются и 
проводятся претендентом самостоятельно. 
2. В части поставки материалов, монтажа и 
наладки оборудования: 



2.1 обеспечение выполняемого им объема работ мате-
риалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и 
механизмами для производства работ, инвентарными 
приспособлениями, лесами, подмостями; 
2.2  обеспечение входного контроля качества материа-
лов и конструкций, применяемых в строительно-
монтажных работах; 
2.3 использовать только новые материалы и оборудова-
ние сроком выпуска не далее, чем 6 месяцев. 
2.4 обеспечить правильность складирования и хранения 
материалов на объекте 
3. В части получения разрешений и согласований на 
производство работ: 
3.1 самостоятельное получение для производства ра-
бот всех необходимых допусков, разрешений и согласо-
ваний с административными органами и другими заин-
тересованными организациями; 
3.2 организовать ведение работ строго в соответствии с 
утвержденным ППР; 
3.3 предъявлять все виды скрытых работ ответственно-
му представителю Заказчика с оформлением актов на 
скрытые работы; 
3.4 самостоятельно оплачивать штрафы УАТИ, и других 
контролирующих организаций в случае выявления 
нарушений при производстве работ, а также устранять 
эти нарушения; 
3.5самостоятельного восстановления и предъявления 
Подрядчиком в установленном порядке органам архи-
тектуры и градостроительства и балансодержателям 
территории, оформления акта приемки-сдачи.  

     4. В части выполнения работ: 
4.1 обеспечение сохранности сооружений; 
4.2 обеспечение вывоза мусора и утилизации отходов 
производства, образовавшихся в процессе выполняемых 
им работ; 
4.3 обеспечить наличие аттестованного персонала для 
производства сварочных и иных спец. работ 
4.4 самостоятельно организовать производство работ на 
площадке. 
 5. В части соблюдения требований природоохранных 
мер, норм и правил пожарной безопасности, техники 
безопасности и охраны окружающей среды. 

5.1 обеспечение соблюдения норм и правил пожарной 
безопасности, техники безопасности и охраны окружа-
ющей среды на объекте;  
5.2    при производстве работ соблюдать меры по охране 
окружающей среды, своевременно вывозить строитель-
ный мусор в отведенные для этого места, не допускать 
проливов ГСМ. 
5.3 обеспечение вывоза мусора и утилизации отходов 
производства, образовавшихся в процессе выполняемых 
им работ; 
5.4   обеспечение содержания в чистоте рабочих мест; 
 



11 
Требования к оформ-
лению документов и 
сдаче работ. 

1. Всю нормативную документацию по объекту вести в 
соответствии со СНиП 12-01-2004, Постановлением 
Правительства № 857-ПП от 7.12.2004 г. 
2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчи-
ком и всеми заинтересованными организациями соглас-
но требованиям административно-технического регла-
мента проект производства работ, график производства 
работ, график поставки материалов и конструкций.  
3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных 
представителей Заказчику.  
4. Подрядчик обеспечивает сдачу исполнительной до-
кументации Заказчику. 
5. Подрядчик предоставляет все сертификаты, паспорта, 
технические отчеты и иною документацию по требова-
нию Заказчика. 
6. Окончательным результатом работ являются уста-
новленные согласно проекта изделия, подтвержденные 
соответствующим актом. 
7. Гарантийный срок на изделия и их установку -  в те-
чении не менее 5-ти лет с момента подписания акта-
приемки в эксплуатацию. 
 

12 Особые требования 

1. Перед подготовкой коммерческого предложения 
претендент проводит изучение мест производства работ 
на объектах (обязательно изучение расположения 
наружных сетей перед началом работ), проектной 
документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ 
объемов работ.  
2. Подрядчик проводит испытания для подтвер-
ждения плотности грунта в специализированной ор-
ганизации и предоставляет протоколы испытаний 
перед сдачей работ. 
3. Претендент должен дать подтверждение, что усло-
вия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 
формирования предложения и в дальнейшем  выполне-
ния проектных и строительно-монтажных работ в пол-
ном объеме. 

 
 
Руководитель проекта                                                               Приходько О.Л. 
 
             
 
 
 


