
   
 
                                                                  
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 
ООО СГ «Меридиан»    

Объект: «Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора 

Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска», расположенный в Кировском районе г. 

Новосибирска, кадастровый номер земельного участка 54:35:053180:6 

Идентификатор государственного контракта: 0000005406636117255120482 

2 Основание 

работ 

Проектная документация шифр 2025/8-ШК-1-АР;   разработанная ООО «СтройАС» 

3 

Задача 

претендента        

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2. Изучить объект до тендера и предоставления расчета; 

3.3. Разработать Локальный сметный расчет, указать: 

 - стоимость работ по видам работ;  

 - стоимость материалов по маркам материалов, за исключением давальческих материалов – 

линолеум, спортивное покрытие, специальное сценическое покрытие, плинтус ПВХ;  

 - транспортные расходы; 

 - накладные расходы; 

 - учесть разгрузку и подъем материалов при производстве работ; 

 - сметную прибыль; 

3.4. Подготовить график производства работ. 

4 Объем  

строительных 

работ  

4.1. В соответствие с рабочим проектом, а также настоящим техническим заданием 

выполнить комплекс работ по устройству напольного покрытия, согласно спецификации в 

приложении к ТЗ. Объемы работ могут быть откорректированы в соответствии с 

распределением фронтов работ.  

4.2. Выполнение работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, 

содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3. Инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного 

производства работ и бытовые помещения предоставляет подрядчик, затраты подрядчика. 

4.4 Материалы - в затратах подрядчика, за исключением – давальческих материалов. 

5 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Выполнить работы в согласованные сроки. 

5.2 В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора принять, подписав акт 

приёма-передачи, переданную Генподрядчиком рабочую документацию. 

5.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора разработать 

проект производства работ (ППР), утвердить его у Генподрядчика. График выполнения 

работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение 

Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по 

согласованию с Генподрядчиком. 

5.4. Подрядчик силами своего квалифицированного персонала и механизмами 

Генподрядчика обеспечивает материалами на монтажный горизонт. 

5.5. До начала производства работ Подрядчику издать приказ и назначить ответственных 

должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение 

требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований 

пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

5.6. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического 

персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график 

производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить 

Генподрядчику. В списки включить только лиц, имеющих гражданство РФ. 

5.7. Допуск специалистов Подрядчика на объект производится только в установленное 

время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.8. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Генподрядчика. О готовности 

к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно не позднее чем 

за три рабочих дня. 

5.9. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 

действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и 

операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим 

составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При 

производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий 

Комплекс работ по устройству 

напольного покрытия 

Объект образования (общеобразовательная 

школа на 1100 мест) по ул. Виктора 
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г. Новосибирска 

 

 



журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

предоставить Генподрядчику по завершении работ. 

6 Исполнительна

я/техническая 

документация, 

передаваемая 

Генподрядчику 

6.1. Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, 

акт приемки площадки (помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта 

(элемента объекта) к производству работ; 

6.2. Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы и съемки. 

6.3. Акт приемки выполненных работ; 

6.4. Технологическая карта, ППР; 

6.5. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

предоставить Генподрядчику по завершении работ в 4-х экземплярах, а также в электронном 

виде (отсканированный экземпляр полностью подписанной документации). 

7 Сроки 

производства 

работ 

05.10.2026 – 17.12.2026 г. 

8 Требования к 

гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ 

действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение 

гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой 

счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других 

подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение 

дефектов. 

8.3. Гарантийный срок составляет 5 (пять лет). 

9 Обязательные 

условия 

Генподрядчика 

9.1. Оплата услуг Генподрядчика предусматривается в размере 4% от стоимости 

строительно-монтажных работ по договору, включая стоимость материалов 

9.2. Генподрядчик резервирует 7% от стоимости выполненных работ по договору (включая 

стоимость материалов). 

-Выплата 5 % зарезервированной суммы производится Генподрядчиком в безналичном 

порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию,  

-Выплата оставшихся 2 % зарезервированной суммы производится Генподрядчиком в 

безналичном порядке в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

10 

Особые 

требования 

10.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест 

производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в 

данном ТЗ объемов работ.  

10.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ 

является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения 

проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме. 

10.3. Артикул плинтуса и шнура для сварки уточнить  при подготовке  КП 
 

 

 

 

Составил: Инженер ПТО – Сидорова Е.Н.        

  

  

 

Согласовано: Зам. Директор – Гневанов С.А. 

 

 

 

Руководитель Проекта – Гладченко С.А. 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 к Техническому заданию 

Барсуков А.С.
Подписал

Гневанов С.А.e
Подписано

gladchenko.pa
Подписал



 

 

 Объемы по комплексу работ по устройству напольного покрытия  
  

  

Тип 
пола 

 1 этаж  

2 Устройство настила линолеума - 2 мм м2 1130,60 Материал Заказчика  

  Монтаж плинтуса ПВХ м.п. 618,00 
Материал подрядчика 

11 
Устройство настила спортивного покрытия - 6-
8мм м2 148,36 

Материал Заказчика 

  Монтаж плинтуса ПВХ м.п. 52,00 Материал подрядчика 

 
 

2 этаж 
5, 5.1, 

9.1, 9.3 Устройство настила линолеума - 2 мм м2 1829,09 
Материал Заказчика 

  Монтаж плинтуса ПВХ м.п. 1029,00 Материал подрядчика 

9.2 
Устройство настила сценическое покрытие  - 
2мм м2 169,64 

Материал Заказчика 

  Монтаж плинтуса ПВХ м.п. 41,00 Материал подрядчика 

10 
Устройство настила спортивного покрытия - 6-
8мм м2 839,83 

Материал Заказчика 

  Монтаж плинтуса ПВХ м.п. 183,00 Материал подрядчика 

 
 3 этаж 

5, 5.1 Устройство настила линолеума - 2 мм м2 1753,28 
Материал Заказчика 

  Монтаж плинтуса ПВХ м.п. 891,00 Материал подрядчика 

 
 

4 этаж 

5, 5.1 Устройство настила линолеума - 2 мм м2 1297,28 Материал Заказчика 

  Монтаж плинтуса ПВХ м.п. 768,00 Материал подрядчика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Объемы по материалам 



 

Тип 
пола 

1 этаж  Ед.изм. Объем  
 

2 Коммерческий гомогенный линолеум - 2 мм м2 1187,13 
Материал Заказчика 

  Клей для линолеума кг 415,50 
 

  
Плинтус ПВХ ( учесть  углы наружные и 
внутренние, заглушки, стыки) м.п. 648,90 

 

  Дюбель-гвоздь шт 2163,00  

  Грунтовка глубокого проникновения л 148,39  

 Шнур для сварки м.п. по расчету  

11 
Спортивное многофункциональное покрытие 
- 6-8мм м2 155,78 

Материал Заказчика 

  Клей для линолеума кг 54,52  

  
Плинтус ПВХ ( учесть  углы наружные и 
внутренние, заглушки, стыки м.п. 54,60 

 

  Дюбель-гвоздь шт 182,00  

  Грунтовка глубокого проникновения л 6,83  

 Шнур для сварки м.п. по расчету  

 2 этаж    

5, 5.1 Коммерческий гомогенный линолеум - 2 мм м2 1460,48 
Материал Заказчика 

  Клей для линолеума кг 511,17  

  
Плинтус ПВХ ( учесть  углы наружные и 
внутренние, заглушки, стыки м.п. 822,15 

 

  Дюбель-гвоздь шт 2740,50  

  Грунтовка глубокого проникновения; л 182,56  

 Шнур для сварки м.п. по расчету  

9.1 Коммерческий гомогенный линолеум - 2 мм м2 382,46 Материал Заказчика 

  Клей для линолеума кг 133,86  

  
Плинтус ПВХ ( учесть  углы наружные и 
внутренние, заглушки, стыки м.п. 163,80 

 

  Дюбель-гвоздь шт 546,00  

  Грунтовка глубокого проникновения л 47,81  

 Шнур для сварки м.п. по расчету  

9.2 
Специализированное сценическое покрытие  
- 2мм м2 178,12 

Материал Заказчика 

  Клей для линолеума кг 62,34  

  
Плинтус ПВХ ( учесть  углы наружные и 
внутренние, заглушки, стыки м.п. 43,05 

 

  Дюбель-гвоздь шт 144  

  Грунтовка глубокого проникновения л 22,27  

 Шнур для сварки м.п. по расчету  

9.3 Коммерческий гомогенный линолеум - 2 мм м2 77,61 
Материал Заказчика 

  Клей для линолеума кг 27,16  

  
Плинтус ПВХ ( учесть  углы наружные и 
внутренние, заглушки, стыки м.п. 94,50 

 

  Дюбель-гвоздь шт 315,00  

  Грунтовка глубокого проникновения л 9,70  

 Шнур для сварки м.п. по расчету  

10 
Спортивное многофункциональное покрытие 
- 6-8мм м2 881,82 

Материал Заказчика 



  Клей для линолеума кг 308,64  

  
Плинтус ПВХ ( учесть  углы наружные и 
внутренние, заглушки, стыки м.п. 192,15 

 

  Дюбель-гвоздь шт 640,50  

  Грунтовка глубокого проникновения л 110,23  

 Шнур для сварки м.п. по расчету  

 3 этаж    

5, 5.1 Коммерческий гомогенный линолеум - 2 мм м2 1840,94 
Материал Заказчика 

  Клей для линолеума кг 644,33  

  
Плинтус ПВХ ( учесть  углы наружные и 
внутренние, заглушки, стыки м.п. 935,55 

 

  Дюбель-гвоздь шт 3118,50  

  Грунтовка глубокого проникновения л 230,12  

 Шнур для сварки м.п. по расчету  

 4 этаж    

5, 5.1 Коммерческий гомогенный линолеум - 2 мм м2 1362,14 

Материал Заказчика 

  Клей для линолеума кг 476,75  

  
Плинтус ПВХ ( учесть  углы наружные и 
внутренние, заглушки, стыки м.п. 806,40 

 

  Дюбель-гвоздь шт 2688,00  

  Грунтовка глубокого проникновения л 170,27  

 Шнур для сварки м.п. по расчету  

 
 

 

Перечень давальческих материалов: 
- линолеум;  
- спортивное покрытие;  
- специальное сценическое покрытие;  
 

 
 
 




