
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 
ООО  СГ «Меридиан»    
«Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в 

Кировском районе г. Новосибирска». 

2 Основание 

работ 
Рабочая документация шифр 2025/8-ШК-1-ИД1, разработана ООО «СтройАС» 

3 

Задача 

претендента 

3.1.Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2.Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные 

расходы, НР, СП, график производства работ, монтажные узлы. 

3.3. Изучить объект. 

4 Объем  

строительных 

работ  

  4.1. В соответствии с проектом, а также настоящим техническим заданием выполнить комплекс 

монтажных работ по устройству сантехнических, душевых и писсуарных перегородок. 

СПЕЦИФИКАЦИЮ сантехнических, душевых и писсуарных перегородок - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии 

с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, 

содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3.Материал, инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного 

производства работ и бытовые помещения  предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

5 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные 

сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения 

работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком 

до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с 

Генподрядчиком. 

5.3До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных 

должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение 

требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной 

безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 

специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для 

контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по 

утвержденным Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О 

готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три 

рабочих дня. 

5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 

действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный 

контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением 

соответствующей исполнительной документации. 

 При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  

документацию. акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала 

работ, акт приемки площадки  под приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых 

работ, акты приемки фасадов  к производству работ, акт  сдачи фасада , паспорта и сертификаты 

на примененные материалы 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

6 Исполнительна

я 

документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

6.1. Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки фронтов работ. 

6.2. Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, технические паспорта.  

6.3. Акт приемки работ. 

6.4. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

предоставить Генподрядчику по завершении работ:  

исполнительные схемы, акты освидетельствования работ, паспорта и сертификаты на 

применяемые материалы в 4-х экземплярах на бумажном носителе (оригиналы с подписью 

представителей геодезической службы, технадзора Заказчика),  

1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск в формате DWG (Autocad, версия 2007г.) и 

PDF) 

7 Сроки 

выполнения 

работ 

01.11.26-15.12.26 

Монтаж сантехнических, душевых и 

писсуарных перегородок 

«Объект образования (общеобразовательная 

школа на 1100 мест) по ул. Виктора 

Шевелева в Кировском районе г. 

Новосибирска» 



8 Требования к 

гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим 

техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, 

в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных 

организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 

Особые 

требования 

9.1 Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест 

производства работ на местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в 

данном ТЗ объемов работ.  

9.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является 

достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и 

строительно-монтажных работ в полном объеме. 

9.3 При составлении КП подрядчиком предоставить визуальное изображение изделий. 
 

 

Приложение:  

          - Приложение №1 к техническому заданию; 

          - Проектная документация 2025/8-ШК-1-ИД1 стр. 3, 4, 5, 7, 8, 48 разработанная ООО «СтройАС». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: Практикант ПТО                                                                                            Ураев Д.И. 

 

 

 

Согласовано: Зам. директора                                                                                             Гневанов С.А. 

 

 

 

 

Согласовано: Руководитель проекта                                                                              Гладченко П.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барсуков А.С.
Подписал

Гневанов С.А.e
Подписано

gladchenko.pa
Подписал



Приложение №1 

 

Спецификация сантехнических, душевых и писсуарных перегородок на всё здание 

Марка, 
поз. 

Наименование 
Количество, шт.  Всего 

м2 
1й эт.   2й эт.  3й эт. 4й эт. Всего      

1 
Сантехническая перегородка на 
алюминиевом каркасе 
1200х2000(h) 

13 17 14 12 56 134,4 

2 
Сантехническая перегородка на 
алюминиевом каркасе с 
дверью 900х2000(h) 

14 19 16 13 62 111,6 

3 
Сантехническая писсуарная 
перегородка на алюминиевом 
каркасе 400х1000(h) 

5 6 6 6 23 9,2 

4 
Сантехническая перегородка на 
алюминиевом каркасе с 
дверью 1800х2000(h) 

7 7 4 4 22 79,2 

5 

Сантехническая перегородка на 
алюминиевом каркасе с 
дверью 2300х2000(h) 

1 1 - - 2 9,2 

6 
Сантехническая душевая 
перегородка на алюминиевом 
каркасе 900х2000(h) 

5 24 - - 29 52,2 

 




